

## PRO/002/2026

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| <b>A:</b>     | Lic. Amalia Prado Ramos               |
| <b>DE:</b>    | Comisión de Calificación              |
| <b>REF:</b>   | Informe de Evaluación y Recomendación |
| <b>FECHA:</b> | 25 de agosto de 2026                  |

### 1. ANTECEDENTES

- ✂ **Objeto de la Contratación:** “Cerca perimetral Terreno CTLP - Huajchilla”
- ✂ **Código del Proceso:** PRO/002/2026
- ✂ **Unidad Solicitante:** Gerencia de Proyectos
- ✂ **Presupuesto Inversión Corriente gestión 2026:** Bs 285.462,25 (Doscientos ochenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y dos 25/100 bolivianos)
- ✂ **Presupuesto de proyecto actualizado:** Bs 188.336,74 (Ciento ochenta y ocho mil Trescientos treinta y seis, 74/100 bolivianos)
- ✂ **Forma de Adjudicación:** Por el Total
- ✂ **Plazo de Ejecución del Servicio:** Treinta y cinco días calendario, a partir de emitida la Orden de Proceder una vez firmado el contrato y pagado el anticipo.
- ✂ **Método de Selección y Adjudicación:** Precio Evaluado Más Bajo
- ✂ **Fecha de publicación Convocatoria:** 22 de julio de 2026
- ✂ **Fecha de publicación Enmienda II:** 13 de agosto de 2026
- ✂ **Fecha y hora de Presentación de Propuestas:** 20 de agosto de 2026 hasta Hrs. 09:30
- ✂ **Fecha y hora de Apertura de Propuestas:** 20 de agosto de 2026, a Hrs. 10:00

### 2. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:

Según Acta de Recepción de Propuestas hasta las 10:00 a.m. de 19 de junio de 2026, las siguientes propuestas se presentaron a la convocatoria en el siguiente orden:

| Nº | PROPONENTES                          | Día        | Hora       |
|----|--------------------------------------|------------|------------|
| 1  | AFLUENS S.R.L.                       | 20.08.2026 | 08:51 a.m. |
| 2  | CONSTRUCTORA Y CONSTRUCTORA ESCADING | 20.08.2026 | 09:10 a.m. |
| 3  | MONTERREY CONSTRUCCIONES S.R.L.      | 20.08.2026 | 09:18 a.m. |
| 4  | PROYECTO Y OBRA S.R.L.               | 20.08.2026 | 09:20 a.m. |
| 5  | TECNOPLAN S.R.L.                     | 20.08.2026 | 09:29 a.m. |

### 3. APERTURA DE PROPUESTAS

Después del cierre del plazo de presentación de propuestas, la Comisión de Calificación, en el lugar, fecha y hora establecidos en la convocatoria, inició la apertura de propuestas y se procedió a dar lectura a los precios ofertados, verificando además los documentos presentados por los proponentes, aplicando la metodología PRESENTO/NO PRESENTO.

#### 3.1. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

La Verificación se llevó a cabo en el momento de la apertura de sobres en función del FORMULARIO V-1 como se aprecia en la siguiente página, donde se aprecia el cumplimiento de la documentación por parte de todos los proponentes:





Club de Tenis La Piz

## INFORME

Cod: R-GAF-03  
Ver: 0

### FORMULARIO V-1 (Evaluación Preliminar)

| PROponente                                                                                                    | AFLUENS S.R.L. |             | CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ESCADING |             | MONTERREY CONSTRUCCIONES S.R.L. |             | PROYECTO Y OBRA S.R.L. |             | TECNOPLAN S.R.L. |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------|-------------|
|                                                                                                               | PRESENTA       | NO PRESENTA | PRESENTA                           | NO PRESENTA | PRESENTA                        | NO PRESENTA | PRESENTA               | NO PRESENTA | PRESENTA         | NO PRESENTA |
| DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS                                                                          |                |             |                                    |             |                                 |             |                        |             |                  |             |
| 1. FORMULARIO A-1 Presentación de Propuesta.                                                                  | ✓              |             | ✓                                  |             | ✓                               |             | ✓                      |             | ✓                |             |
| 2. FORMULARIO A-2a o A-2b Identificación del Proponente, según corresponda.                                   | ✓              |             | ✓                                  |             | ✓                               |             | ✓                      |             | ✓                |             |
| 3. Garantía de Seriedad de Propuesta                                                                          | ✓              |             | ✓                                  |             | ✓                               |             | ✓                      |             | ✓                |             |
| PROPUESTA TÉCNICA                                                                                             |                |             |                                    |             |                                 |             |                        |             |                  |             |
| 4. FORMULARIO C-1 Señalar (Por ej.: Organigrama, Métodos Constructivos, Número de frentes a utilizar, otros). | ✓              |             | ✓                                  |             | ✓                               |             | ✓                      |             | ✓                |             |
| 5. FORMULARIO C-1a EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL RESIDENTE                                                       | ✓              |             | ✓                                  |             | ✓                               |             | ✓                      |             | ✓                |             |
| 6. FORMULARIO C-1b EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL TÉCNICO                                                         | ✓              |             | ✓                                  |             | ✓                               |             | ✓                      |             | ✓                |             |
| 7. FORMULARIO C-1c EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA                                                       | ✓              |             | ✓                                  |             | ✓                               |             | ✓                      |             | ✓                |             |
| 8. FORMULARIO C-1d EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA                                                          | ✓              |             | ✓                                  |             | ✓                               |             | ✓                      |             | ✓                |             |
| 9. FORMULARIO C-3 Cronograma de Ejecución de Obra                                                             | ✓              |             | ✓                                  |             | ✓                               |             | ✓                      |             | ✓                |             |
| PROPUESTA ECONÓMICA                                                                                           |                |             |                                    |             |                                 |             |                        |             |                  |             |
| 10. FORMULARIO B-1 Presupuesto por ítems y General de la Obra                                                 | ✓              |             | ✓                                  |             | ✓                               |             | ✓                      |             | ✓                |             |
| 11. FORMULARIO B-2. Análisis de Precios Unitarios, llenado de acuerdo con las especificaciones                | ✓              |             | ✓                                  |             | ✓                               |             | ✓                      |             | ✓                |             |

10/12



|                                                                                                          |                |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <br>Club de Tenis La Paz | <b>INFORME</b> | Cod: R-GAF-03<br>Ver: 0 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|

### 3.2. LECTURA DE PROPUESTA ECONOMICA

#### FORMULARIO V-2 FORMULARIO VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA

| DATOS DEL PROCESO                                         |  |                                                                              |                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objeto De la Contratación :</b>                        |  | CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL TERRENO CTLP – HUAJCHILLA                      |                                                                                                                   |
| <b>Fecha y lugar de la Lectura de precios Ofertados :</b> |  | <i>Día</i><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">20</div>   | <i>Me<br/>s</i><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">08</div>                                   |
|                                                           |  | <i>Año</i><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2026</div> | <i>Dirección</i><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Av. Arequipa N°8450 zona La Florida</div> |

| N° | Nombre del proponente              | Monto leído de la propuesta<br>(numeral y literal)                                   |
|----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | AFLUENS S.R.L.                     | 187,229.24 - (Ciento ochenta y siete mil doscientos veintinueve 24/100 bolivianos)   |
| 2  | CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ESCADING | 186,392.13. -(Ciento ochenta y seis mil trescientos noventa y dos 13/100 bolivianos) |
| 3  | MONTERREY CONSTRUCCIONES S.R.L.    | 167,189.90. -(Ciento sesenta y siete mil ciento ochenta y nueve 90/100 bolivianos)   |
| 4  | PROYECTO Y OBRA S.R.L.             | 186,916.83. -(Ciento ochenta y seis mil novecientos dieciséis 83/100bolivianos)      |
| 5  | TECNOPLAN S.R.L.                   | 189,860.32. - (Ciento ochenta y nueve mil ochocientos sesenta 32/100 bolivianos)     |

#### 4. EVALUACIÓN PRELIMINAR.

Conforme lo establece el procedimiento establecido en el numeral 14 de los Términos de Referencia TDR, la Comisión de Calificación procedió a la evaluación preliminar, utilizando el Formulario V-1



# FORMULARIO V-1a: AFLUENS S.R.L.

| DATOS GENERALES DEL PROCESO                                                                                                                            |                                 |    |                                          |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|------------------------------------------|-------------|
| Objeto de la contratación: CONSTRUCCION CRECO PERIMETRAL TERRENO CTLP - HUAJCHILLA                                                                     |                                 |    |                                          |             |
| Nombre del Proponente: AFLUENS S.R.L.                                                                                                                  |                                 |    |                                          |             |
| Propuesta Económica: 187.229,24                                                                                                                        |                                 |    |                                          |             |
| REQUISITOS EVALUADOS                                                                                                                                   | Verificación (Acto de Apertura) |    | Evaluación Preliminar (Sesión Reservada) |             |
|                                                                                                                                                        | PRESENTÓ                        |    | CONTINUA                                 | DESCALIFICA |
|                                                                                                                                                        | SI                              | NO |                                          |             |
| <b>DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS</b>                                                                                                            |                                 |    |                                          |             |
| 1. FORMULARIO A-1 Presentación de Propuesta.                                                                                                           | ✓                               |    | ✓                                        |             |
| 2. FORMULARIO A-2a o A-2b Identificación del Proponente, según corresponda.                                                                            | ✓                               |    | ✓                                        |             |
| 3. Garantía de Seriedad de Propuesta.                                                                                                                  | ✓                               |    | ✓                                        |             |
| <b>PROPUESTA TÉCNICA</b>                                                                                                                               |                                 |    |                                          |             |
| 4. FORMULARIO C-1. Señalar (Por ej.: Organigrama, Métodos Constructivos, Número de frentes a utilizar, otros).                                         | ✓                               |    | ✓                                        |             |
| 5. FORMULARIO C-1a EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL RESIDENTE                                                                                                | ✓                               |    |                                          | ✓           |
| 6. FORMULARIO C-1b EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL TECNICO                                                                                                  | ✓                               |    |                                          | ✓           |
| 7. FORMULARIO C-1c EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA                                                                                                | ✓                               |    | ✓                                        |             |
| 8. FORMULARIO C-1d EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA                                                                                                   | ✓                               |    | ✓                                        |             |
| 9. FORMULARIO C-2. Condiciones Adicionales (cuando corresponda)                                                                                        | NO CORRESPONDE                  |    | NO CORRESPONDE                           |             |
| 10. FORMULARIO C-3 Cronograma de Ejecución de Obra                                                                                                     | ✓                               |    | ✓                                        |             |
| <b>PROPUESTA ECONÓMICA</b>                                                                                                                             |                                 |    |                                          |             |
| 11. FORMULARIO B-1. Presupuesto por Ítems y General de la Obra.                                                                                        | ✓                               |    |                                          |             |
| 12. FORMULARIO B-2. Análisis de Precios Unitarios, llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, y cumpliendo las leyes sociales y tributarias | ✓                               |    |                                          |             |
| 13. FORMULARIO B-3. Precios Unitarios Elementales                                                                                                      | ✓                               |    |                                          |             |
| 14. FORMULARIO B-4. Cronograma de Desembolsos                                                                                                          | ✓                               |    |                                          |             |

## FORMULARIO V-1a: ESCAD ING

| DATOS GENERALES DEL PROCESO                                                                                                                            |                                 |    |                                          |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|------------------------------------------|-------------|
| Objeto de la contratación: CONSTRUCCION CRECO PERIMETRAL TERRENO CTLP - HUAJCHILLA                                                                     |                                 |    |                                          |             |
| Nombre del Proponente: ESCAD ING                                                                                                                       |                                 |    |                                          |             |
| Propuesta Económica: 186.392,13                                                                                                                        |                                 |    |                                          |             |
| REQUISITOS EVALUADOS                                                                                                                                   | Verificación (Acto de Apertura) |    | Evaluación Preliminar (Sesión Reservada) |             |
|                                                                                                                                                        | PRESENTÓ                        |    | CONTINUA                                 | DESCALIFICA |
|                                                                                                                                                        | SI                              | NO |                                          |             |
| <b>DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS</b>                                                                                                            |                                 |    |                                          |             |
| 1. FORMULARIO A-1 Presentación de Propuesta.                                                                                                           | ✓                               |    | ✓                                        |             |
| 2. FORMULARIO A-2a o A-2b Identificación del Proponente, según corresponda.                                                                            | ✓                               |    | ✓                                        |             |
| 3. Garantía de Seriedad de Propuesta.                                                                                                                  | ✓                               |    | ✓                                        |             |
| <b>PROPUESTA TÉCNICA</b>                                                                                                                               |                                 |    |                                          |             |
| 4. FORMULARIO C-1. Señalar (Por ej.: Organigrama, Métodos Constructivos, Número de frentes a utilizar, otros).                                         | ✓                               |    | ✓                                        |             |
| 5. FORMULARIO C-1a EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL RESIDENTE                                                                                                | ✓                               |    | ✓                                        |             |
| 6. FORMULARIO C-1b EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL TECNICO                                                                                                  | ✓                               |    |                                          | ✓           |
| 7. FORMULARIO C-1c EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA                                                                                                | ✓                               |    | ✓                                        |             |
| 8. FORMULARIO C-1d EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA                                                                                                   | ✓                               |    | ✓                                        |             |
| 9. FORMULARIO C-2. Condiciones Adicionales (cuando corresponda)                                                                                        | NO CORRESPONDE                  |    | NO CORRESPONDE                           |             |
| 10. FORMULARIO C-3 Cronograma de Ejecución de Obra                                                                                                     | ✓                               |    |                                          | ✓           |
| <b>PROPUESTA ECONÓMICA</b>                                                                                                                             |                                 |    |                                          |             |
| 11. FORMULARIO B-1. Presupuesto por Ítems y General de la Obra.                                                                                        | ✓                               |    | ✓                                        |             |
| 12. FORMULARIO B-2. Análisis de Precios Unitarios, llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, y cumpliendo las leyes sociales y tributarias | ✓                               |    | ✓                                        |             |
| 13. FORMULARIO B-3. Precios Unitarios Elementales                                                                                                      | ✓                               |    | ✓                                        |             |
| 14. FORMULARIO B-4. Cronograma de Desembolsos                                                                                                          | ✓                               |    | ✓                                        |             |

# FORMULARIO V-1a: MONTERREY S.R.L.

| DATOS GENERALES DEL PROCESO                                                                                                                            |                                 |                                                         |                                          |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| Objeto de la contratación:                                                                                                                             |                                 | CONSTRUCCION CRECO PERIMETRAL TERRENO CTLP - HUAJCHILLA |                                          |             |
| Nombre del Proponente:                                                                                                                                 |                                 | MONTERREY S.R.L.                                        |                                          |             |
| Propuesta Económica:                                                                                                                                   |                                 | 167.189,90                                              |                                          |             |
| REQUISITOS EVALUADOS                                                                                                                                   | Verificación (Acto de Apertura) |                                                         | Evaluación Preliminar (Sesión Reservada) |             |
|                                                                                                                                                        | PRESENTÓ                        |                                                         | CONTINUA                                 | DESCALIFICA |
|                                                                                                                                                        | SI                              | NO                                                      |                                          |             |
| <b>DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS</b>                                                                                                            |                                 |                                                         |                                          |             |
| 1. FORMULARIO A-1 Presentación de Propuesta.                                                                                                           | ✓                               |                                                         | ✓                                        |             |
| 2. FORMULARIO A-2a o A-2b Identificación del Proponente, según corresponda.                                                                            | ✓                               |                                                         | ✓                                        |             |
| 3. Garantía de Seriedad de Propuesta.                                                                                                                  | ✓                               |                                                         | ✓                                        |             |
| <b>PROPUESTA TÉCNICA</b>                                                                                                                               |                                 |                                                         |                                          |             |
| 4. FORMULARIO C-1. Señalar (Por ej.: Organigrama, Métodos Constructivos, Número de frentes a utilizar, otros).                                         | ✓                               |                                                         | ✓                                        |             |
| 5. FORMULARIO C-1a EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL RESIDENTE                                                                                                | ✓                               |                                                         | ✓                                        |             |
| 6. FORMULARIO C-1b EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL TECNICO                                                                                                  | ✓                               |                                                         | ✓                                        |             |
| 7. FORMULARIO C-1c EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA                                                                                                | ✓                               |                                                         | ✓                                        |             |
| 8. FORMULARIO C-1d EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA                                                                                                   | ✓                               |                                                         | ✓                                        |             |
| 9. FORMULARIO C-2. Condiciones Adicionales (cuando corresponda)                                                                                        | NO CORRESPONDE                  |                                                         | NO CORRESPONDE                           |             |
| 10. FORMULARIO C-3 Cronograma de Ejecución de Obra                                                                                                     | ✓                               |                                                         | ✓                                        |             |
| <b>PROPUESTA ECONÓMICA</b>                                                                                                                             |                                 |                                                         |                                          |             |
| 11. FORMULARIO B-1. Presupuesto por Ítems y General de la Obra.                                                                                        | ✓                               |                                                         | ✓                                        |             |
| 12. FORMULARIO B-2. Análisis de Precios Unitarios, llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, y cumpliendo las leyes sociales y tributarias | ✓                               |                                                         | ✓                                        |             |
| 13. FORMULARIO B-3. Precios Unitarios Elementales                                                                                                      | ✓                               |                                                         | ✓                                        |             |
| 14. FORMULARIO B-4. Cronograma de Desembolsos                                                                                                          | ✓                               |                                                         | ✓                                        |             |

# FORMULARIO V-1a: PROYECTOS Y OBRAS S.R.L.

| DATOS GENERALES DEL PROCESO                                                                                                                            |                                 |    |                                          |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|------------------------------------------|-------------|
| Objeto de la contratación: CONSTRUCCION CRECO PERIMETRAL TERRENO CTLP - HUAJCHILLA                                                                     |                                 |    |                                          |             |
| Nombre del Proponente: PROYECTOS Y OBRAS S.R.L.                                                                                                        |                                 |    |                                          |             |
| Propuesta Económica: 186.916,83                                                                                                                        |                                 |    |                                          |             |
| REQUISITOS EVALUADOS                                                                                                                                   | Verificación (Acto de Apertura) |    | Evaluación Preliminar (Sesión Reservada) |             |
|                                                                                                                                                        | PRESENTÓ                        |    | CONTINUA                                 | DESCALIFICA |
|                                                                                                                                                        | SI                              | NO |                                          |             |
| <b>DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS</b>                                                                                                            |                                 |    |                                          |             |
| 1. FORMULARIO A-1 Presentación de Propuesta.                                                                                                           | ✓                               |    | ✓                                        |             |
| 2. FORMULARIO A-2a o A-2b Identificación del Proponente, según corresponda.                                                                            | ✓                               |    | ✓                                        |             |
| 3. Garantía de Seriedad de Propuesta.                                                                                                                  | ✓                               |    | ✓                                        |             |
| <b>PROPUESTA TÉCNICA</b>                                                                                                                               |                                 |    |                                          |             |
| 4. FORMULARIO C-1. Señalar (Por ej.: Organigrama, Métodos Constructivos, Número de frentes a utilizar, otros).                                         | ✓                               |    | ✓                                        |             |
| 5. FORMULARIO C-1a EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL RESIDENTE                                                                                                | ✓                               |    | ✓                                        |             |
| 6. FORMULARIO C-1b EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL TECNICO                                                                                                  | ✓                               |    |                                          | ✓           |
| 7. FORMULARIO C-1c EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA                                                                                                | ✓                               |    | ✓                                        |             |
| 8. FORMULARIO C-1d EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA                                                                                                   | ✓                               |    | ✓                                        |             |
| 9. FORMULARIO C-2. Condiciones Adicionales (cuando corresponda)                                                                                        | NO CORRESPONDE                  |    | NO CORRESPONDE                           |             |
| 10. FORMULARIO C-3 Cronograma de Ejecución de Obra                                                                                                     | ✓                               |    | ✓                                        |             |
| <b>PROPUESTA ECONÓMICA</b>                                                                                                                             |                                 |    |                                          |             |
| 11. FORMULARIO B-1. Presupuesto por Ítems y General de la Obra.                                                                                        | ✓                               |    | ✓                                        |             |
| 12. FORMULARIO B-2. Análisis de Precios Unitarios, llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, y cumpliendo las leyes sociales y tributarias | ✓                               |    | ✓                                        |             |
| 13. FORMULARIO B-3. Precios Unitarios Elementales                                                                                                      | ✓                               |    | ✓                                        |             |
| 14. FORMULARIO B-4. Cronograma de Desembolsos                                                                                                          | ✓                               |    | ✓                                        |             |

# **FORMULARIO V-1a: TECNOPLAN S.R.L.**

| DATOS GENERALES DEL PROCESO                                                                                                                            |                                 |    |                                          |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|------------------------------------------|-------------|
| Objeto de la contratación: CONSTRUCCION CRECO PERIMETRAL TERRENO CTLP - HUAJCHILLA                                                                     |                                 |    |                                          |             |
| Nombre del Proponente: TECNOPLAN S.R.L.                                                                                                                |                                 |    |                                          |             |
| Propuesta Económica: 189.860,32                                                                                                                        |                                 |    |                                          |             |
| REQUISITOS EVALUADOS                                                                                                                                   | Verificación (Acto de Apertura) |    | Evaluación Preliminar (Sesión Reservada) |             |
|                                                                                                                                                        | PRESENTÓ                        |    | CONTINUA                                 | DESCALIFICA |
|                                                                                                                                                        | SI                              | NO |                                          |             |
| <b>DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS</b>                                                                                                            |                                 |    |                                          |             |
| 1. FORMULARIO A-1 Presentación de Propuesta.                                                                                                           | ✓                               |    | ✓                                        |             |
| 2. FORMULARIO A-2a o A-2b Identificación del Proponente, según corresponda.                                                                            | ✓                               |    | ✓                                        |             |
| 3. Garantía de Seriedad de Propuesta.                                                                                                                  | ✓                               |    | ✓                                        |             |
| <b>PROPUESTA TÉCNICA</b>                                                                                                                               |                                 |    |                                          |             |
| 4. FORMULARIO C-1. Señalar (Por ej.: Organigrama, Métodos Constructivos, Número de frentes a utilizar, otros).                                         | ✓                               |    | ✓                                        |             |
| 5. FORMULARIO C-1a EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL RESIDENTE                                                                                                | ✓                               |    | ✓                                        |             |
| 6. FORMULARIO C-1b EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL TECNICO                                                                                                  | ✓                               |    |                                          |             |
| 7. FORMULARIO C-1c EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA                                                                                                | ✓                               |    | ✓                                        |             |
| 8. FORMULARIO C-1d EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA                                                                                                   | ✓                               |    | ✓                                        |             |
| 9. FORMULARIO C-2. Condiciones Adicionales (cuando corresponda)                                                                                        | NO CORRESPONDE                  |    | NO CORRESPONDE                           |             |
| 10. FORMULARIO C-3 Cronograma de Ejecución de Obra                                                                                                     | ✓                               |    |                                          | ✓           |
| <b>PROPUESTA ECONÓMICA</b>                                                                                                                             |                                 |    |                                          |             |
| 11. FORMULARIO B-1. Presupuesto por Ítems y General de la Obra.                                                                                        | ✓                               |    |                                          | ✓           |
| 12. FORMULARIO B-2. Análisis de Precios Unitarios, llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, y cumpliendo las leyes sociales y tributarias | ✓                               |    |                                          | ✓           |
| 13. FORMULARIO B-3. Precios Unitarios Elementales                                                                                                      | ✓                               |    |                                          | ✓           |
| 14. FORMULARIO B-4. Cronograma de Desembolsos                                                                                                          | ✓                               |    |                                          | ✓           |

#### 4.1. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR

De la evaluación preliminar, los siguientes proponentes quedan habilitados y descalificados

| No. | PROPONENTE                           | HABILITADO | DESCALIFICADO |
|-----|--------------------------------------|------------|---------------|
| 1   | AFLUENS S.R.L.                       |            | ✓             |
| 2   | CONSTRUCTORA Y CONSTRUCTORA ESCADING |            | ✓             |
| 3   | MONTERREY CONSTRUCCIONES S.R.L.      | ✓          |               |
| 4   | PROYECTO Y OBRA S.R.L.               |            | ✓             |
| 5   | TECNOPLAN S.R.L.                     |            | ✓             |

#### 4.2. CAUSALES DE DESCALIFICACION

##### EMPRESA AFLUENS S.R.L.

De la revisión de la documentación presentada por el proponente y del cómputo efectuado por la Comisión de Evaluación, se verificó la experiencia específica del personal técnico clave propuesto, obteniéndose los siguientes resultados:

| Cargo propuesto   | Experiencia mínima exigida | Experiencia válida computada | Diferencia | Resultado |
|-------------------|----------------------------|------------------------------|------------|-----------|
| Residente de Obra | 5 años                     | 2,93 años                    | -2,07 años | NO CUMPLE |
| Topógrafo         | 5 años                     | 3,39 años                    | -1,61 años | NO CUMPLE |

La Tabla de Valoración de Experiencias del Pliego de Condiciones establece, para los formularios C-1a y C-1b, una experiencia específica mínima de cinco (5) años en ejecución de obras, tanto para el Residente de Obra como para el Topógrafo.

En consecuencia, los profesionales propuestos no alcanzan la experiencia mínima exigida para el personal técnico clave. Esta insuficiencia constituye un incumplimiento sustancial de una condición técnica expresamente establecida en el Pliego y no corresponde a un error accidental, accesorio o meramente formal susceptible de subsanación.

Por lo expuesto, la propuesta técnica se califica como NO CUMPLE, configurándose la causal de descalificación prevista en la Parte I, numeral 5.2, inciso b), del Pliego de Condiciones, que dispone la descalificación: "Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones".



En mérito a los resultados de la evaluación y a la normativa establecida en el Pliego de Condiciones, la Comisión de Evaluación determina y recomienda la DESCALIFICACIÓN de la propuesta.

### **CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ESCADING**

De la revisión y evaluación del Formulario C-1b, se determinó que el profesional propuesto para el cargo de Topógrafo acredita una experiencia específica válida de 4,34 años.

La Tabla de Valoración de Experiencias del Pliego de Condiciones exige para este cargo una experiencia específica mínima de cinco (5) años en ejecución de obras. En consecuencia, el profesional propuesto presenta una experiencia inferior en 0,66 años respecto del mínimo requerido, por lo que este requisito se califica como NO CUMPLE.

### **Plazo de ejecución de la obra**

Asimismo, en la Parte II: Información Técnica de la Contratación, numeral 1. Convocatoria y Datos Generales de la Contratación, el Pliego de Condiciones establece un plazo de ejecución de la obra de treinta y cinco (35) días calendario.

Sin embargo, de la revisión del cronograma de ejecución presentado por el proponente, se verificó que este contempla un plazo de cuarenta (40) días calendario, excediendo en cinco (5) días calendario el plazo establecido en el Pliego. Por consiguiente, el plazo propuesto no se ajusta a la condición técnica requerida y se califica como NO CUMPLE.

Los incumplimientos señalados corresponden a condiciones sustanciales expresamente establecidas en el Pliego de Condiciones y no constituyen errores accidentales, accesorios o meramente formales susceptibles de subsanación.

Por lo expuesto, la propuesta técnica se califica como NO CUMPLE, configurándose la causal de descalificación prevista en la Parte I, numeral 5.2, inciso b), del Pliego de Condiciones, que dispone la descalificación: "Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones".

En mérito a los resultados de la evaluación, la Comisión de Evaluación determina y recomienda la DESCALIFICACIÓN de la propuesta.

### **PROYECTO Y OBRA S.R.L.**

De la revisión del Formulario C-1b y de la documentación respaldatoria presentada por el proponente, la Comisión de Evaluación determinó que el profesional propuesto para el cargo de Topógrafo acredita una experiencia específica válida de 4,60 años.

La Tabla de Valoración de Experiencias del Pliego de Condiciones exige para dicho cargo una experiencia específica mínima de cinco (5) años en ejecución de obras. Por consiguiente, el profesional propuesto presenta una experiencia inferior en 0,40 años respecto del mínimo requerido, obteniéndose el siguiente resultado:

Handwritten signature and a circular stamp, likely an official seal or mark, located in the bottom right corner of the page.

| Cargo propuesto | Experiencia mínima exigida | Experiencia válida computada | Diferencia | Resultado |
|-----------------|----------------------------|------------------------------|------------|-----------|
| Topógrafo       | 5 años                     | 4,60 años                    | -0,40 años | NO CUMPLE |

La insuficiencia de experiencia constituye un incumplimiento sustancial de una condición técnica expresamente establecida en el Pliego y no corresponde a un error accidental, accesorio o meramente formal susceptible de subsanación.

Por lo expuesto, la propuesta técnica se califica como NO CUMPLE, configurándose la causal de descalificación prevista en la Parte I, numeral 5.2, inciso b), del Pliego de Condiciones, que dispone la descalificación: "Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones".

En mérito a los resultados de la evaluación y a la normativa establecida en el Pliego de Condiciones, la Comisión de Evaluación determina y recomienda la DESCALIFICACIÓN de la propuesta.

#### **TECNOPLAN S.R.L.**

De la revisión de la propuesta técnica y económica presentada por el proponente, la Comisión de Evaluación identificó los siguientes incumplimientos:

| Requisito evaluado     | Condición establecida | Condición ofertada | Diferencia | Resultado |
|------------------------|-----------------------|--------------------|------------|-----------|
| Plazo de ejecución     | 35 días calendario    | 45 días calendario | +10 días   | NO CUMPLE |
| Precio de la propuesta | 188.336,74            | 189.860,32         | 1523,58    | NO CUMPLE |

#### **Incumplimiento del plazo de ejecución**

La Parte II: Información Técnica de la Contratación, numeral 1. Convocatoria y Datos Generales de la Contratación, establece un plazo de ejecución de la obra de treinta y cinco (35) días calendario.

Sin embargo, de la revisión del Formulario C-3 – Cronograma de Ejecución de Obra, se verificó que el proponente contempla un plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario, excediendo en diez (10) días calendario el plazo establecido en el Pliego de Condiciones. Por consiguiente, este requisito se califica como NO CUMPLE.

Este incumplimiento configura la causal de descalificación establecida en la Parte I, numeral 5.2, inciso b), del Pliego de Condiciones, aplicable: "Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones".

### Superación del precio referencial

El Pliego de Condiciones establece un precio referencial de Bs 188.336,74. No obstante, el monto de la propuesta económica presentada por el proponente asciende a Bs 189.860,32, superando el precio referencial en Bs 1.523,58, equivalente aproximadamente al 0,81 %.

En consecuencia, la propuesta económica se califica como NO CUMPLE y se encuentra comprendida en la causal expresa de descalificación prevista en la Parte I, numeral 5.2, inciso c), del Pliego de Condiciones, que señala: "Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial".

Los incumplimientos identificados constituyen causales independientes y suficientes para la descalificación de la propuesta. Por lo expuesto, la Comisión de Evaluación determina y recomienda la DESCALIFICACIÓN de la propuesta.

### 5. EVALUACIÓN ECONOMICA

La evaluación económica se la realizara conforme a lo indicado en el numeral 17 del PLIEGO DE CONDICIONES (Enmienda II), revisando inicialmente la revisión aritmética de la propuesta habilitada, el resultado del MONTO AJUSTADO POR REVISION ARITMETICA – MAPRA, se presenta en el siguiente formulario:

#### FORMULARIO V-3

| N° | Nombre del proponente           | MAPRA (Monto Ajustado por Revisión Aritmética Bs) |
|----|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1  | MONTERREY CONSTRUCCIONES S.R.L. | 167.191,45                                        |

La propuesta según revisión aritmética más baja corresponde a la empresa MONTERREY CONSTRUCCIONES SRL, única empresa habilitada, de la cual se procede a la revisión de los análisis de precios unitarios de esta oferta para determinar su consistencia.

De la revisión de los Análisis de Precios Unitarios contenidos en el Formulario B-2 del proponente habilitado, se observó en el apartado de materiales del Análisis de Precios Unitarios correspondiente al ítem 12: "Columna de H°A° H-21", que el proponente consignó una cantidad de 4,50 kg de acero, en lugar de los 120,00 kg necesarios para la correcta ejecución del ítem.

El Pliego de Condiciones establece que el Formulario B-2 debe contener todos los ítems de manera coherente con las especificaciones técnicas requeridas por la institución convocante.

En consecuencia, se solicitó al proponente la ratificación expresa y por escrito del precio unitario ofertado para el ítem 12, mediante la cual confirme que dicho precio:

- Se mantiene sin modificación.

- Comprende la cantidad de acero requerida para ejecutar el ítem conforme a las especificaciones técnicas.
- No ocasionará incremento del precio unitario ni del monto total de la propuesta.
- No dará lugar a pagos adicionales, compensaciones, reajustes ni reclamos posteriores por la diferencia identificada.
- Implica que el proponente asume íntegramente, por su cuenta y riesgo, todos los costos necesarios para la correcta ejecución del ítem.

**Monterrey Construcciones SRL** en fecha 28/08/2026 presenta la ratificación adjunta que tiene únicamente carácter aclaratorio y no permite la modificación, sustitución o reformulación de la propuesta económica presentada.

## 6. RECOMENDACIÓN


La Comisión de Calificación, en base a la evaluación administrativa, técnica y económica y con la participación del Lic. Enrique Torres miembro de la Comisión de Infraestructura en su calidad de veedor del proceso **RECOMIENDAN** a la Lic. Amalia Prado Ramos Gerente General a.i., **ADJUDICAR** la Primera Convocatoria Pública del proceso de contratación **PRO/02/2026**, para la construcción del **“CERCO PERIMETRAL TERRENO CTLP – HUAJCHILLA”**, a la empresa **“MONTERREY CONSTRUCCIONES SRL”**, por un monto total de **Bs 167.191,45 (Ciento sesenta y siete mil ciento noventa y uno 45/100 bolivianos)**, con un plazo de prestación del servicio de 35 días calendario por haber cumplido con los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones (Enmienda II) y haber presentado el precio evaluado más bajo.

Por otra parte, recomendamos también a su Autoridad que, en su calidad de responsable del Proceso de Contratación, emita el correspondiente documento que apruebe el presente informe, **adjudique al proponente citado** e instruya su notificación.

En conformidad con lo expresado en el presente informe, suscriben:

### COMISIÓN DE CALIFICACIÓN:

| MIEMBRO DE LA COMISIÓN  | CARGO                                 | FIRMA                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| WILDER A. ARIAS ARROYO. | JEFE DE ADQUISICIONES Y ACTIVOS FIJOS |  |
| ORLANDO J. ALDUNATE M   | CONSULTOR DE PROYECTOS                |  |

|                            |                             |                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                             |                                                                                                                                                                            |
| CIRO F. HEBIA. M.          | INGENIERO DE PROYECTOS      | <br> |
| <b>VEEDOR DEL PROCESO:</b> |                             |                                                                                                                                                                            |
| .ENRIQUE TORRES            | COMISION DE INFRAESTRUCTURA |                                                                                         |

  
 Lic. Amalia Prieto Ramos  
 GERENTE GENERAL a.i.  
 CLUB DE TENIS LA PAZ

PRO-0272026

CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DE UN LOTE DE PROPIEDAD DEL CLUB DE

TENIS LA PAZ (CTLP) – HUAJCHILLA

| Nro.                                                         | DETALLE                                                                                                                                        | UNID. | CANT.  |  | P.U.     | Precio Total | CANT.  |  | P.U.     | Precio Total | CANT.  |  | P.U.     | Precio Total |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--|----------|--------------|--------|--|----------|--------------|--------|--|----------|--------------|
| M01 - TRABAJOS GENERALES                                     |                                                                                                                                                |       |        |  |          |              |        |  |          |              |        |  |          |              |
| 1                                                            | INSTALACION DE FAENAS                                                                                                                          | GLB   | 1,00   |  | 3,063.66 | 3,063.66     | 1,00   |  | 4,191.86 | 4,191.86     | 1,00   |  | 3,595.57 | 3,595.57     |
| 2                                                            | TRAZADO Y REPLANTEO                                                                                                                            | GLB   | 1,00   |  | 2,645.95 | 2,645.95     | 1,00   |  | 3,507.02 | 3,507.02     | 1,00   |  | 1,770.16 | 1,770.16     |
| 3                                                            | RETIRO DE VESTIGIOS DE CERCO DE MALLA OLÍMPICA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE POSTES DE HORMIGÓN UBICADOS EN LOS SECTORES LIBRES DE CONTROVERSIA | GLB   | 1,00   |  | 3,871.88 | 3,871.88     | 1,00   |  | 2,119.26 | 2,119.26     | 1,00   |  | 3,456.57 | 3,456.57     |
| 4                                                            | DESHIERBE, LIMPIEZA Y PERFILADO DE TERRENO                                                                                                     | M2    | 297.51 |  | 8.08     | 2,403.88     | 297.51 |  | 22.84    | 6,795.13     | 297.51 |  | 40.02    | 11,906.35    |
| 5                                                            | LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE                                                                                                  | GLB   | 1,00   |  | 1,609.14 | 1,609.14     | 1,00   |  | 1,059.63 | 1,059.63     | 1,00   |  | 3,504.71 | 3,504.71     |
| M02 - CERCO PERIMETRAL                                       |                                                                                                                                                |       |        |  |          |              |        |  |          |              |        |  |          |              |
| 6                                                            | EXCAVACIÓN MANUAL HASTA 2,00 M DE PROFUNDIDAD (SUELO TIPO I Y TIPO II)                                                                         | M3    | 19.65  |  | 128.75   | 2,529.94     | 19.65  |  | 157.67   | 3,098.22     | 19.65  |  | 255.32   | 5,017.04     |
| 7                                                            | PROVISION Y COLOCACION DE POSTES PREFABRICADOS DE HORMIGON PRETENSADO TIPO PRETENSA PRUPMR DE 3.00 M                                           | PZA   | 48.00  |  | 234.20   | 11,241.60    | 48.00  |  | 189.19   | 9,081.12     | 48.00  |  | 314.87   | 15,113.76    |
| 8                                                            | HORMIGÓN CICLOPEO PARA DADOS DE APOYO DE POSTES                                                                                                | M3    | 2.64   |  | 1,205.92 | 3,183.63     | 2.64   |  | 1,325.06 | 3,498.16     | 2.64   |  | 1,251.30 | 3,303.43     |
| 9                                                            | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PLACA PRETENSADA PRETENSA PR/LAM                                                                                     | PZA   | 352.00 |  | 179.96   | 63,345.92    | 352.00 |  | 122.55   | 43,137.60    | 352.00 |  | 146.71   | 51,641.92    |
| 10                                                           | SOBRECIMIENTO DE HORMIGÓN ARMADO H21                                                                                                           | M3    | 2.10   |  | 4,454.78 | 9,355.04     | 2.10   |  | 4,308.29 | 9,047.41     | 2.10   |  | 4,584.61 | 9,627.68     |
| 11                                                           | ZAPATAS DE H²A° H21                                                                                                                            | M3    | 4.86   |  | 2,857.21 | 13,886.04    | 4.86   |  | 4,441.76 | 21,586.95    | 4.86   |  | 4,063.41 | 19,748.17    |
| 12                                                           | COLUMNA DE H²A° H21                                                                                                                            | M3    | 3.06   |  | 4,727.28 | 14,465.48    | 3.06   |  | 6,273.93 | 19,198.23    | 3.06   |  | 4,912.08 | 15,030.96    |
| 13                                                           | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BAYONETA METÁLICA PARA ALAMBRE DE PÚAS                                                                              | PZA   | 48.00  |  | 53.54    | 2,569.92     | 48.00  |  | 128.45   | 6,165.60     | 48.00  |  | 154.41   | 7,411.68     |
| 14                                                           | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TRES FILAS DE ALAMBRE DE PÚAS                                                                                        | ML    | 89.17  |  | 16.26    | 1,449.90     | 89.17  |  | 23.08    | 2,058.04     | 89.17  |  | 14.47    | 1,290.29     |
| 15                                                           | RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN                                                                                         | M3    | 22.53  |  | 53.64    | 1,208.51     | 22.53  |  | 112.68   | 2,538.68     | 22.53  |  | 110.12   | 2,481.00     |
| M03 - CASETA DE SERENO                                       |                                                                                                                                                |       |        |  |          |              |        |  |          |              |        |  |          |              |
| 6                                                            | EXCAVACIÓN MANUAL HASTA 2,00 M DE PROFUNDIDAD (SUELO TIPO I Y TIPO II)                                                                         | M3    | 4.55   |  | 128.75   | 585.81       | 4.55   |  | 157.67   | 717.40       | 4.55   |  | 255.32   | 1,161.71     |
| 11                                                           | ZAPATAS DE H²A° H21                                                                                                                            | M3    | 0.64   |  | 2,857.21 | 1,828.61     | 0.64   |  | 4,441.76 | 2,842.73     | 0.64   |  | 4,063.41 | 2,600.58     |
| 12                                                           | COLUMNA DE H²A° H21                                                                                                                            | M3    | 0.50   |  | 4,727.28 | 2,363.64     | 0.50   |  | 6,273.93 | 3,136.97     | 0.50   |  | 4,912.08 | 2,456.04     |
| 16                                                           | VIGA CADENA DE H²A° H21                                                                                                                        | M3    | 0.65   |  | 4,172.77 | 2,712.30     | 0.65   |  | 5,693.05 | 3,700.48     | 0.65   |  | 5,180.52 | 3,367.34     |
| 15                                                           | RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN                                                                                         | M3    | 1.32   |  | 53.64    | 70.80        | 1.32   |  | 112.68   | 148.74       | 1.32   |  | 110.12   | 145.36       |
| 17                                                           | BASE DE APOYO DE H²A° H21 PARA MURO                                                                                                            | M3    | 1.13   |  | 3,537.73 | 3,997.63     | 1.13   |  | 4,249.84 | 4,802.32     | 1.13   |  | 4,701.88 | 5,313.12     |
| 18                                                           | TABIQUE DE LADRILLO 6 HUECOS, CARAS VISTAS                                                                                                     | M2    | 36.06  |  | 160.26   | 5,778.98     | 36.06  |  | 416.84   | 15,031.25    | 36.06  |  | 164.96   | 5,948.46     |
| 19                                                           | CUBIERTA DE CALAMINA SOBRE ESTRUCTURA DE MADERA                                                                                                | M2    | 25.75  |  | 397.7    | 10,240.78    | 25.75  |  | 466.77   | 12,019.33    | 25.75  |  | 279.12   | 7,187.34     |
| 20                                                           | BOTAGUAS DE LADRILLO CERÁMICO DE 18HUECOS                                                                                                      | M     | 1.65   |  | 116.12   | 191.60       | 1.65   |  | 256.30   | 422.90       | 1.65   |  | 99.10    | 163.52       |
| 21                                                           | INSTALACION DE VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO TIPO TERMOPIANEL INCLUYE SUMINISTRO DE ANGULARES DE ALUMINIO Y SELLO DE SILICONA TRANSPARENTE        | M2    | 1.62   |  | 426.02   | 690.15       | 1.62   |  | 1,492.47 | 2,417.80     | 1.62   |  | 406.09   | 657.87       |
| 22                                                           | INSTALACION DE PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO, INCLUYE SUMINISTRO DE HERRAJES, CHAPA, BRAZO HIDRÁULICO Y JALADOR H                                  | M2    | 1.89   |  | 917.58   | 1,734.23     | 1.89   |  | 2,035.05 | 3,846.24     | 1.89   |  | 1,473.09 | 2,784.14     |
| 23                                                           | ZOCALO DE CEMENTO CON SIKAI                                                                                                                    | M2    | 3.06   |  | 54.39    | 166.43       | 3.06   |  | 345.50   | 1,057.23     | 3.06   |  | 75.84    | 232.07       |
| MONTO AJUSTADO POR REVISIÓN ARITMÉTICA B.-                   |                                                                                                                                                |       |        |  |          | 167,191.45   |        |  |          |              |        |  |          |              |
| VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA B.-                    |                                                                                                                                                |       |        |  |          | 167,189.90   |        |  |          |              |        |  |          |              |
| DIFERENCIA EN B.-                                            |                                                                                                                                                |       |        |  |          | -1.55        |        |  |          |              |        |  |          |              |
| DIFERENCIA EN % -                                            |                                                                                                                                                |       |        |  |          | 0.00%        |        |  |          |              |        |  |          |              |
| PRECIO REFERENCIAL B.-                                       |                                                                                                                                                |       |        |  |          | 188,336.74   |        |  |          |              |        |  |          |              |
| DIFERENCIA RESPECTO AL PRECIO REFERENCIAL EN % -             |                                                                                                                                                |       |        |  |          | 11.23%       |        |  |          |              |        |  |          |              |
| FACTOR DE AJUSTE POR MARGEN DE PREFERENCIA (Si corresponde)- |                                                                                                                                                |       |        |  |          | 1.00         |        |  |          |              |        |  |          |              |
| PRECIO AJUSTADO B.-                                          |                                                                                                                                                |       |        |  |          | 167,191.45   |        |  |          |              |        |  |          |              |
|                                                              |                                                                                                                                                |       |        |  |          | 187,226.30   |        |  |          |              |        |  |          |              |
|                                                              |                                                                                                                                                |       |        |  |          | 187,229.24   |        |  |          |              |        |  |          |              |
|                                                              |                                                                                                                                                |       |        |  |          | 2.94         |        |  |          |              |        |  |          |              |
|                                                              |                                                                                                                                                |       |        |  |          | 0.00%        |        |  |          |              |        |  |          |              |
|                                                              |                                                                                                                                                |       |        |  |          | 188,336.74   |        |  |          |              |        |  |          |              |
|                                                              |                                                                                                                                                |       |        |  |          | 0.59%        |        |  |          |              |        |  |          |              |
|                                                              |                                                                                                                                                |       |        |  |          | 1.00         |        |  |          |              |        |  |          |              |
|                                                              |                                                                                                                                                |       |        |  |          | 187,226.30   |        |  |          |              |        |  |          |              |
|                                                              |                                                                                                                                                |       |        |  |          | 186,916.84   |        |  |          |              |        |  |          |              |
|                                                              |                                                                                                                                                |       |        |  |          | 186,916.83   |        |  |          |              |        |  |          |              |
|                                                              |                                                                                                                                                |       |        |  |          | -0.01        |        |  |          |              |        |  |          |              |
|                                                              |                                                                                                                                                |       |        |  |          | 0.00%        |        |  |          |              |        |  |          |              |
|                                                              |                                                                                                                                                |       |        |  |          | 188,336.74   |        |  |          |              |        |  |          |              |
|                                                              |                                                                                                                                                |       |        |  |          | 0.75%        |        |  |          |              |        |  |          |              |
|                                                              |                                                                                                                                                |       |        |  |          | 1.00         |        |  |          |              |        |  |          |              |
|                                                              |                                                                                                                                                |       |        |  |          | 186,916.84   |        |  |          |              |        |  |          |              |

af

Handwritten initials and a signature.

| PRO-02/2026 |                                                                                                                                                                                                     | DOCUMENTO TECNICO C-Ia                                           |           |                               |      |                                     |               |  | CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DE UN LOTE DE PROPIEDAD DEL CLUB DE TENIS LA PAZ (CTLP) – HUAYCHILLA |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|             |                                                                                                                                                                                                     | EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL RESIDENTE DE OBRA                     |           |                               |      |                                     |               |  |                                                                                                        |  |  |
|             |                                                                                                                                                                                                     | NOMBRE DE LA EMPRESA                                             |           | MONTERREY CONSTRUCCIONES SRL. |      |                                     |               |  |                                                                                                        |  |  |
|             |                                                                                                                                                                                                     | Nombre Completo: JORGE CIRO FRANCO SAAVEDRA                      |           |                               |      |                                     |               |  |                                                                                                        |  |  |
|             |                                                                                                                                                                                                     | Nacionalidad: BOLIVIANO                                          |           |                               |      |                                     |               |  |                                                                                                        |  |  |
|             |                                                                                                                                                                                                     | Profesión: INGENIERO CIVIL                                       |           |                               |      |                                     |               |  |                                                                                                        |  |  |
|             |                                                                                                                                                                                                     | Fecha de Título en Provisión Nacional: 8/1/2012                  |           |                               |      |                                     |               |  |                                                                                                        |  |  |
|             |                                                                                                                                                                                                     | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (Años de experiencia específica): |           |                               |      |                                     |               |  | 5                                                                                                      |  |  |
| Nro.        | Objeto de la Obra                                                                                                                                                                                   | Monto de la Obra (Bs.)                                           | Inicio    | Final                         | Años | Cargo                               | Observaciones |  |                                                                                                        |  |  |
| 1           | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RESILIENTE (Gobierno Autonomo Municipal de La Paz)-CONSTRUCCION OBRAS DE ESTABILIZACION AV LIBERTAD SECTOR PTE. LIBERTAD, ZONAS INMACULADA CONCEPCION, 14 DE SEPTIEMBRE | 31.746.654,84                                                    | 16/4/2023 | 3/2/2026                      | 2,81 | Fiscal de obra                      |               |  |                                                                                                        |  |  |
| 2           | FADICONS SRL-Construccion vivienda familia Almanza                                                                                                                                                  | 832.227,86                                                       | 16/5/2022 | 29/4/2023                     | 0,95 | Residente de obra                   |               |  |                                                                                                        |  |  |
| 3           | MONTERREY CONSTRUCCIONES SRL-Construccion, Habilitación y Remodelación de Ambientes Administrativos de la Unidad Educativa Privada Naval Heroes del Pacifico                                        | 403.632,47                                                       | 6/5/2022  | 11/8/2022                     | 0,27 | Director de obra                    |               |  |                                                                                                        |  |  |
| 4           | IDC INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION-Construcción Puente Vehicular Porvenir Las Américas - Las Américas                                                                                             | 1.830.526,51                                                     | 2/9/2019  | 2/9/2020                      | 1,00 | Residente de obra                   |               |  |                                                                                                        |  |  |
| 5           | FADICONS SRL-Construccion Sede Social Asociacion Linea de Minibuses Señor de Mayo La Paz                                                                                                            | 1.358.965,22                                                     | 1/11/2018 | 28/3/2019                     | 0,40 | Director de obra                    |               |  |                                                                                                        |  |  |
| 6           | FADICONS SRL-Construccion de aulas U.E. Escobar Unia zona Alto Escobar Unia                                                                                                                         | 458.658,45                                                       | 12/2/2018 | 26/1/2019                     | 0,95 | Residente de obra                   |               |  |                                                                                                        |  |  |
| 7           | MONTERREY CONSTRUCCIONES SRL-Supervisión Ampliación Estación de Servicio Uyuni                                                                                                                      | 40.395,12                                                        | 20/6/2018 | 14/10/2018                    | 0,32 | Supervisor de obra                  |               |  |                                                                                                        |  |  |
| TOTAL AÑOS  |                                                                                                                                                                                                     | 36.671.060,47                                                    |           |                               | 6,70 | CUMPLE / NO CUMPLE CARGOS SIMILARES | CUMPLE        |  |                                                                                                        |  |  |

Handwritten initials/signature.

| PRO-07/2026                                                      |                                                                                                             | CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DE UN LOTE DE PROPIEDAD DEL CLUB DE TENIS LA PAZ (CTLP) – HUAJCHILLA |           |            |      |                                     |               |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|-------------------------------------|---------------|
| DOCUMENTO TECNICO C-1b                                           |                                                                                                             |                                                                                                        |           |            |      |                                     |               |
| EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL TOPOGRAFO                             |                                                                                                             |                                                                                                        |           |            |      |                                     |               |
| NOMBRE DE LA EMPRESA:                                            |                                                                                                             | MONTERREY CONSTRUCCIONES SRL.                                                                          |           |            |      |                                     |               |
| Nombre Completo:                                                 |                                                                                                             | ALVARO ACHO COCARICO                                                                                   |           |            |      |                                     |               |
| Nacionalidad:                                                    |                                                                                                             | BOLIVIANO                                                                                              |           |            |      |                                     |               |
| Profesión:                                                       |                                                                                                             | TOPOGRAFO-GEODESTA                                                                                     |           |            |      |                                     |               |
| Fecha de Título en Provisión Nacional:                           |                                                                                                             | 30/7/2020                                                                                              |           |            |      |                                     |               |
| EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (Años de experiencia específica): |                                                                                                             |                                                                                                        |           |            |      |                                     |               |
| Nro.                                                             | Objeto de la Obra                                                                                           | Monto de la Obra (Bs.)                                                                                 | Inicio    | Final      | Años | Cargo                               | Observaciones |
| 1                                                                | EMPRESA CONSTRUCTORA G.O.C-CONST. SIST. DE AGUA POTABLE JACHA SURIQUINA (BATALLAS) KRAREN SERVICIOS         | 6.400.696,53                                                                                           | 30/7/2020 | 30/11/2020 | 0,34 | Topógrafo - Geodesta                |               |
| 2                                                                | DE GENERALES S.R.L-VERIFICACION DE LINEA DE SUBTRANSMISION DE 115KW – ZONA PAMPAHASI                        |                                                                                                        | 22/3/2021 | 26/3/2021  | 0,01 | Topógrafo - Geodesta                |               |
| 3                                                                | EMPRESA CONSTRUCTORA IDELFONSO-CONST. ENLOSETADO CALLE FORTALEZA Y GUANAY PRIMAVERA DISTRITO - 3            | 243.850,84                                                                                             | 29/3/2021 | 23/4/2021  | 0,07 | Topógrafo - Geodesta                |               |
| 4                                                                | EMPRESA CONSTRUCTORA IDELFONSO-CONST. ENLOSETADO CALLE MIGUEL DE LOS SANTOS JARDIN DEL SUR DISTRITO - 3     | 61.489,96                                                                                              | 25/4/2021 | 26/5/2021  | 0,08 | Topógrafo - Geodesta                |               |
| 5                                                                | EMPRESA CONSTRUCTORA G.O.C.-CONSTRUCCION CANAL DE DESVIACION                                                | 238.016,55                                                                                             | 12/4/2021 | 3/9/2021   | 0,39 | Topógrafo - Geodesta                |               |
| 6                                                                | EMPRESA CONSTRUCTORA IDELFONSO-CONST. ENLOSETADO AV. 23 DE JULIO VILLA LA AMISTAD DISTRITO - 3              | 139.786,96                                                                                             | 1/11/2021 | 19/12/2021 | 0,13 | Topógrafo - Geodesta                |               |
| 7                                                                | EMPRESA CONSTRUCTORA G.O.C-CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALQA QHUTA FASE I LOTE 1                | 11.117.811,49                                                                                          | 13/9/2021 | 29/7/2023  | 1,87 | Topógrafo - Geodesta                |               |
| 8                                                                | EMPRESA CONSTRUCTORA G.O.C-CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LAHUACHACA (SICA SICA)          | 14.010.463,01                                                                                          | 23/5/2023 | 31/1/2025  | 1,70 | Topógrafo - Geodesta                |               |
| 9                                                                | MONTERREY CONSTRUCCIONES SRL-RELEVAMIENTO Y VERIFICACION DE CANALIZACION Y OBRAS TRANSVERSALES RIO ARUNTAYA | 625.915,54                                                                                             | 26/2/2025 | 25/5/2026  | 1,24 | Topógrafo - Geodesta                |               |
| TOTAL AÑOS                                                       |                                                                                                             | 32.838.030,88                                                                                          |           |            | 5,84 | CUMPLE / NO CUMPLE CARGOS SIMILARES | CUMPLE        |

|                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                        |                   |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| PRO-02/2026                                                                                                |                                                                                                                                       | CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DE UN LOTE DE PROPIEDAD DEL CLUB DE TENIS LA PAZ (CTLP) – HUAJCHILLA |                   |               |
| DOCUMENTO TECNICO C-1c                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                        |                   |               |
| EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LA EMPRESA O CONTRATISTA                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                        |                   |               |
| NOMBRE DE LA EMPRESA:                                                                                      |                                                                                                                                       | MONTERREY CONSTRUCCIONES SRL.                                                                          |                   |               |
| EXPERIENCIA ESPECIFICA EN OBRAS SIMILARES (Monto respecto al Valor de la Propuesta en los últimos 5 años): |                                                                                                                                       |                                                                                                        | 4                 | Vez           |
| Nro.                                                                                                       | Objeto de la Obra                                                                                                                     | Monto de la Obra ( Bs.)                                                                                | Año de conclusión | Observaciones |
| 1                                                                                                          | Construccion Obras de Estabilizacion y Obras Complementarias Calle s/n 8 y Area de Forestacion de Alta Pendiente zona bajo San Isidro |                                                                                                        |                   |               |
| 2                                                                                                          | Construccion y Remodelación Clínica Diagnosmed piso 4                                                                                 | 298.335,52                                                                                             | 2025              |               |
| 3                                                                                                          | Construcción Muros de Contención Avenida La Paz Chinchaya Chicani Zona Utama                                                          |                                                                                                        |                   |               |
| 4                                                                                                          | Construccion Canal Cuneta y Obras Complementarias calle M entre calle 21 y avenida 3 incluye intersecciones Zona Codavisa             |                                                                                                        |                   |               |
| 5                                                                                                          | Construccion Obra Gruesa Vivienda Unifamiliar Familia Valdez                                                                          | 382.796,21                                                                                             | 2024              |               |
| 6                                                                                                          | Construccion, Habilitación y Remodelacion de Ambientes Administrativos de la Unidad Educativa Privada Naval Heroes del Pacifico       | 403.632,47                                                                                             | 2022              |               |
| 7                                                                                                          | Construcción Embovedado Río Sirkajahuira Entre Progresiva 0+091 A 0+0109 Zona Ciudad Del Niño                                         |                                                                                                        |                   |               |
| TOTAL                                                                                                      |                                                                                                                                       | 1.084.764,20                                                                                           |                   |               |
| VALOR LEIDO DE LA PROPUESTA                                                                                |                                                                                                                                       | 167.189,90                                                                                             |                   |               |
| CUMPLE EL MONTO RESPECTO AL VALOR LEIDO DE LA PROPUESTA                                                    |                                                                                                                                       | 6,49                                                                                                   | ÚLTIMOS 5 AÑOS    | CUMPLE        |

| PRO-02/2026                                                                           |                                                                                                                                              | CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DE UN LOTE DE PROPIEDAD DEL CLUB DE TENIS LA PAZ (CTLP) – HUAJCHILLA |                   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| DOCUMENTO TECNICO C-1d                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                        |                   |               |
| EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA O CONTRATISTA                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                        |                   |               |
| NOMBRE DE LA EMPRESA:                                                                 |                                                                                                                                              | MONTERREY CONSTRUCCIONES SRL.                                                                          |                   |               |
| EXPERIENCIA GENERAL (Monto respecto al Valor de la Propuesta en los últimos 10 años): |                                                                                                                                              |                                                                                                        | 6                 | Vez           |
| Nro.                                                                                  | Objeto de la Obra                                                                                                                            | Monto de la Obra ( Bs.)                                                                                | Año de conclusión | Observaciones |
| 1                                                                                     | Construccion Obras de Estabilizacion y Obras Complementarias Calle s/n 8 y Area de Forestacion de Alta Pendlente zona bajo San Isidro        | 97.777,82                                                                                              | 2025              |               |
| 2                                                                                     | Construccion y Remodelación Clínica Diagnosmed piso 4                                                                                        | 298.335,52                                                                                             | 2025              |               |
| 3                                                                                     | Construcción Muros de Contención Avenida La Paz Chinchaya Chicani Zona Utama                                                                 | 198.468,26                                                                                             | 2024              |               |
| 4                                                                                     | Construcción Canal Cuneta y Obras Complementarias calle M entre calle 21 y avenida 3 Incluye Intersecciones Zona Codavisa                    | 97.321,26                                                                                              | 2024              |               |
| 5                                                                                     | Construccion Obra Gruesa Vivienda Unifamiliar Familia Valdez                                                                                 | 382.796,21                                                                                             | 2024              |               |
| 6                                                                                     | Construcción, Habilitacion y Remodelacion de Ambientes Administrativos de la Unldad Educativa Privada Naval Heroes del Pacifico              | 403.632,47                                                                                             | 2022              |               |
| 7                                                                                     | Habilitacion de Aulas en el Nivel Secundario y Divlslon de Baños del Nivel Primario de la Unidad Educativa Privada Naval Heroes del Pacifico | 46.479,11                                                                                              | 2022              |               |
| 8                                                                                     | Construcción Embovedado Rio Sirkajahuira Entre Progresiva 0+091 A 0+0109 Zona Ciudad Del Niño                                                | 156.272,79                                                                                             | 2021              |               |
| 9                                                                                     | Construcción Obras Captación Aguas Subterráneas Calle Gustavo Moller y Jazmines Zona San Antonio Sur Unlón Frontera                          | 1.945.745,35                                                                                           | 2020              |               |
| 10                                                                                    | Construcción Puente Vehicular Porvenir Las Américas - Las Américas                                                                           | 1.830.526,51                                                                                           | 2020              |               |
|                                                                                       |                                                                                                                                              | 5.457.385,30                                                                                           |                   |               |
| VALOR LEIDO DE LA PROPUESTA                                                           |                                                                                                                                              | 167.189,90                                                                                             |                   |               |
| CUMPLE EL MONTO RESPECTO AL VALOR LEIDO DE LA PROPUESTA                               |                                                                                                                                              | 32,64                                                                                                  | ÚLTIMOS 10 AÑOS   | CUMPLE        |

*[Handwritten signature and initials]*

| PRO-02/2026                                                      |                                                                                                                     | CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DE UN LOTE DE PROPIEDAD DEL CLUB DE TENIS LA PAZ (CTLP) – HUAJILLA |            |            |      |                                             |               |  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|---------------------------------------------|---------------|--|
| DOCUMENTO TECNICO C-1a                                           |                                                                                                                     |                                                                                                      |            |            |      |                                             |               |  |
| EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL RESIDENTE DE OBRA                     |                                                                                                                     | EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL RESIDENTE DE OBRA                                                         |            |            |      |                                             |               |  |
| NOMBRE DE LA EMPRESA :                                           |                                                                                                                     | LUIS ALFREDO ESCOBAR LAURA (ESCAD ING)                                                               |            |            |      |                                             |               |  |
| Nombre Completo:                                                 |                                                                                                                     | JUAN CARLOS TALLACAGUA COLQUEHUANCA                                                                  |            |            |      |                                             |               |  |
| Nacionalidad:                                                    |                                                                                                                     | BOLIVIANO                                                                                            |            |            |      |                                             |               |  |
| Profesión:                                                       |                                                                                                                     | ARQUITECTO                                                                                           |            |            |      |                                             |               |  |
| Fecha de Título en Provisión Nacional:                           |                                                                                                                     | 29/9/2006                                                                                            |            |            |      |                                             |               |  |
| EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (Años de experiencia específica): |                                                                                                                     | 5                                                                                                    |            |            |      |                                             |               |  |
| Nro.                                                             | Objeto de la Obra                                                                                                   | Monto de la Obra (Bs.)                                                                               | Inicio     | Final      | Años | Cargo                                       | Observaciones |  |
| 1                                                                | CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION INTEGRAL BARTOLINA SISA – SAN PEDRO DE TIQUINA PROGRAMA "BOLIVIA CAMBIA" – UPRE | 727.319,53                                                                                           | 19/11/2013 | 14/11/2014 | 0,99 | SUPERVISOR DE OBRA                          |               |  |
| 2                                                                | CONSTRUCCION DE SEIS AULAS PARA LA U.E. ISLA TAQUIRI PROGRAMA "BOLIVIA CAMBIA" – UPRE                               | 1.532.895,74                                                                                         | 9/12/2013  | 15/9/2014  | 0,77 | SUPERVISOR DE OBRA                          |               |  |
| 3                                                                | CONST. CENTRO DE SALUD SANTIAGO DE CALLAPA MAS MURO PERIMETRAL                                                      | 3.124.350,40                                                                                         | 25/5/2014  | 25/3/2015  | 0,83 | SUPERVISOR DE OBRA                          |               |  |
| 4                                                                | CONSTRUCCION TINGLADO U.E. ANTOFAGASTA - TUMARAPI                                                                   | 592.534,21                                                                                           | 9/12/2015  | 14/3/2016  | 0,26 | SUPERVISOR DE OBRA                          |               |  |
| 5                                                                | CONSTRUCCION 6 AULAS, DIRECCION, SALA DE DOCENTES Y BAÑOS U.E. TUMARAPI - TUMARAPI                                  | 1.407.439,13                                                                                         | 9/12/2015  | 4/8/2016   | 0,65 | SUPERVISOR DE OBRA                          |               |  |
| 6                                                                | CONSTRUCCION CASA DE GOBIERNO G.A.M. WALDO BALLIVIAN TUMARAPI                                                       | 2.696.018,51                                                                                         | 16/10/2017 | 22/6/2018  | 0,68 | SUPERVISOR DE OBRA                          |               |  |
| 7                                                                | CONSTRUCCION UNIDAD EDUCATIVA PEDRO DOMINGO MURILLO A Y B – EL ALTO                                                 | 4.249.972,46                                                                                         | 11/10/2018 | 25/9/2020  | 1,96 | ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA                |               |  |
|                                                                  | CONSTRUCCION DE AULAS U.E. PALLAYUNGA – GAM TACACOMA                                                                | 2.268.582,53                                                                                         | 29/4/2021  | 14/12/2021 | 0,63 | ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA                |               |  |
|                                                                  | CONST. UNIDAD EDUCATIVA SAN JUAN DE PORVENIR – LURIBAY                                                              | 4.832.160,43                                                                                         | 27/7/2022  | 9/6/2023   | 0,87 | ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA                |               |  |
|                                                                  | SUPERVISION CONST. U.E. VICTORIO LANZA IRUPANA                                                                      | 3.636.788,23                                                                                         | 28/7/2023  | 28/2/2024  | 0,59 | SUPERVISION ESPECIALISTA ARQUITECTO         |               |  |
|                                                                  | CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL – PATACAMAYA                                                                          | 39.437.240,28                                                                                        | 26/3/2024  | 6/2/2026   | 1,87 | INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA – ARQUITECTURA |               |  |
| TOTAL AÑOS                                                       |                                                                                                                     | 14.330.529,98                                                                                        |            |            | 6,15 | CUMPLE / NO CUMPLE CARGOS SIMILARES         | CUMPLE        |  |

| PRO-02/2026                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DE UN LOTE DE PROPIEDAD DEL CLUB DE TENIS LA PAZ (CTLP) - HUAJCHILLA |           |            |      |                                       |               |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|---------------------------------------|---------------|
| DOCUMENTO TECNICO C-1b                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |           |            |      |                                       |               |
| EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL TOPOGRAFO                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |           |            |      |                                       |               |
| NOMBRE DE LA EMPRESA :                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LUIS ALFREDO ESCOBAR LAURA (ESCAD ING)                                                                 |           |            |      |                                       |               |
| Nombre Completo:                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ALVARO ACHO COCARICO                                                                                   |           |            |      |                                       |               |
| Nacionalidad:                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BOLIVIANO                                                                                              |           |            |      |                                       |               |
| Profesión:                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TOPOGRAFO-GEODESTA                                                                                     |           |            |      |                                       |               |
| Fecha de Título en Provisión Nacional:                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30/7/2020                                                                                              |           |            |      |                                       |               |
| EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (Años de experiencia específica): |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |           |            |      |                                       |               |
| Nro.                                                             | Objeto de la Obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Monto de la Obra (Bs.)                                                                                 | Inicio    | Final      | Años | Cargo                                 | Observaciones |
| 1                                                                | ESTUDIO DE DISEÑO TECNICO DE PRE-INVERSIÓN MEJ. CARRETERA AYATA – VISCACHANI – CRUCE APOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                   | 7/2/2019  | 24/7/2019  | 0,46 | Especialista En Topografía y Geodesia |               |
| 2                                                                | GOBERNACIÓN DE LA PAZ<br>TOPÓGRAFO, LEVANTAMIENTO Y ELABORACIÓN DE INFORMES DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS:<br>- CONSTRUCCIÓN PLAZA COMUNIDAD ANQUIOMA-SEGUNDA FASE<br>- CONSTRUCCIÓN PRESA DERIVADORA SECTOR RÍO LURIBAY, MUNICIPIO DE LURIBAY<br>- PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE TARACO<br>- PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE CHUA<br>- PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE HUATA<br>- CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR RÍO JIPIAHUIRA EN LAS COMUNIDADES DE TAYPUMA CENTRO-POKE, MUNICIPIO DE WALDO BALLIVIAN<br>- Y OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA | 0,00                                                                                                   | 10/2/2020 | 31/8/2023  | 3,56 | TOPÓGRAFO                             |               |
| 3                                                                | CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL – PATACAMAYA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                   | 26/3/2024 | 5/5/2024   | 0,11 | Especialista En Topografía y Geodesia |               |
| 4                                                                | CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL – PATACAMAYA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                   | 23/8/2025 | 10/11/2025 | 0,22 | Especialista En Topografía y Geodesia |               |
| TOTAL AÑOS                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 32.838.030,88                                                                                          |           |            | 4,34 | CUMPLE / NO CUMPLE CARGOS SIMILARES   | NO CUMPLE     |

|                                                                                                            |                                                                                                                                                   |                                                                                                        |                   |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| PRO-02/2026                                                                                                |                                                                                                                                                   | CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DE UN LOTE DE PROPIEDAD DEL CLUB DE TENIS LA PAZ (CTLP) – HUAJCHILLA |                   |               |
| DOCUMENTO TECNICO C-1c                                                                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                        |                   |               |
| EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LA EMPRESA O CONTRATISTA                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                        |                   |               |
| NOMBRE DE LA EMPRESA :                                                                                     |                                                                                                                                                   | LUIS ALFREDO ESCOBAR LAURA (ESCAD ING)                                                                 |                   |               |
| EXPERIENCIA ESPECIFICA EN OBRAS SIMILARES (Monto respecto al Valor de la Propuesta en los últimos 5 años): |                                                                                                                                                   |                                                                                                        | 4                 | Vez           |
| Nro.                                                                                                       | Objeto de la Obra                                                                                                                                 | Monto de la Obra ( Bs.)                                                                                | Año de conclusión | Observaciones |
| 1                                                                                                          | SUPERVISION DE: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO TUNTAÑA EN LA COMUNIDAD DE POKE, MUNICIPIO DE WALDO BALLIVIAN DEPARTAMENTO DE LA PAZ   |                                                                                                        |                   |               |
| 2                                                                                                          | SUPERVISION DE: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO CHALLVIRI EN LA COMUNIDAD DE POKE, MUNICIPIO DE WALDO BALLIVIAN DEPARTAMENTO DE LA PAZ |                                                                                                        |                   |               |
| 3                                                                                                          | SUPERVISION DE: CONSTRUCCION PARQUE ECOTURISTICO DEL CENTRO POBLADO DE TUMARAPI - G.A.M. WALDO BALLIVIAN                                          | 4.573.514,25                                                                                           | 8/5/2025          |               |
| 4                                                                                                          | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL - PATACAMAYA                                                                        | 756.823,28                                                                                             | 26/3/2026         |               |
| 5                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                                                                                        |                   |               |
| 6                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                                                                                        |                   |               |
| 7                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                                                                                        |                   |               |
| TOTAL                                                                                                      |                                                                                                                                                   | 5.330.337,53                                                                                           | ÚLTIMOS 5 AÑOS    | CUMPLE        |
| VALOR LEIDO DE LA PROPUESTA                                                                                |                                                                                                                                                   | 186.392,13                                                                                             |                   |               |
| CUMPLE EL MONTO RESPECTO AL VALOR LEIDO DE LA PROPUESTA                                                    |                                                                                                                                                   | 28,60                                                                                                  |                   |               |

|                                                                                       |                                                                                                                                                   |                                                                                                        |                   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| PRO-02/2026                                                                           |                                                                                                                                                   | CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DE UN LOTE DE PROPIEDAD DEL CLUB DE TENIS LA PAZ (CTLP) – HUAJCHILLA |                   |               |
| DOCUMENTO TECNICO C-1d                                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                                        |                   |               |
| EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA O CONTRATISTA                                       |                                                                                                                                                   |                                                                                                        |                   |               |
| NOMBRE DE LA EMPRESA:                                                                 |                                                                                                                                                   | LUIS ALFREDO ESCOBAR LAURA (ESCAD ING)                                                                 |                   |               |
| EXPERIENCIA GENERAL (Monto respecto al Valor de la Propuesta en los últimos 10 años): |                                                                                                                                                   |                                                                                                        | 6                 | Vez           |
| Nro.                                                                                  | Objeto de la Obra                                                                                                                                 | Monto de la Obra (Bs.)                                                                                 | Año de conclusión | Observaciones |
| 1                                                                                     | SUPERVISION DE: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO TUNTAÑA EN LA COMUNIDAD DE POKE, MUNICIPIO DE WALDO BALLIVIAN DEPARTAMENTO DE LA PAZ   | 731.388.66                                                                                             | 7/7/2025          |               |
| 2                                                                                     | SUPERVISION DE: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO CHALLVIRI EN LA COMUNIDAD DE POKE, MUNICIPIO DE WALDO BALLIVIAN DEPARTAMENTO DE LA PAZ | 989.984.43                                                                                             | 8/5/2025          |               |
| 3                                                                                     | SUPERVISION DE: CONSTRUCCION PARQUE ECOTURISTICO DEL CENTRO POBLADO DE TUMARAPI - G.A.M. WALDO BALLIVIAN                                          | 4.573.514,25                                                                                           | 8/5/2025          |               |
| 4                                                                                     | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL - PATACAMAYA                                                                        | 756.823,28                                                                                             | 26/3/2026         |               |
|                                                                                       |                                                                                                                                                   | 5.330.337,53                                                                                           | ÚLTIMOS 10 AÑOS   | CUMPLE        |
| VALOR LEIDO DE LA PROPUESTA                                                           |                                                                                                                                                   | 186.392,13                                                                                             |                   |               |
| CUMPLE EL MONTO RESPECTO AL VALOR LEIDO DE LA PROPUESTA                               |                                                                                                                                                   | 28,60                                                                                                  |                   |               |

Handwritten signature and initials.

Handwritten initials/signature.

|                                                                  |                                                                                 |                                                                                                        |          |           |       |                                     |               |   |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------|-------------------------------------|---------------|---|--|--|--|
| PRO-02/2026                                                      |                                                                                 | CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DE UN LOTE DE PROPIEDAD DEL CLUB DE TENIS LA PAZ (CTLP) – HUAJCHILLA |          |           |       |                                     |               |   |  |  |  |
| DOCUMENTO TECNICO C-Ia                                           |                                                                                 |                                                                                                        |          |           |       |                                     |               |   |  |  |  |
| EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL RESIDENTE DE OBRA                     |                                                                                 |                                                                                                        |          |           |       |                                     |               |   |  |  |  |
| PROYECTO Y OBRA CONSTRUCCIONES SRL.                              |                                                                                 |                                                                                                        |          |           |       |                                     |               |   |  |  |  |
| Nombre Completo: LIZET LAVADENZ BARRERA                          |                                                                                 |                                                                                                        |          |           |       |                                     |               |   |  |  |  |
| Nacionalidad: BOLIVIANO                                          |                                                                                 |                                                                                                        |          |           |       |                                     |               |   |  |  |  |
| Profesión: ARQUITECTA                                            |                                                                                 |                                                                                                        |          |           |       |                                     |               |   |  |  |  |
| Fecha de Título en Provisión Nacional: 19/10/2005                |                                                                                 |                                                                                                        |          |           |       |                                     |               |   |  |  |  |
| EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (Años de experiencia específica): |                                                                                 |                                                                                                        |          |           |       |                                     |               |   |  |  |  |
| Nro.                                                             | Objeto de la Obra                                                               | Monto de la Obra (Bs.)                                                                                 | Inicio   | Final     | Años  | Cargo                               | Observaciones | 5 |  |  |  |
| 1                                                                | CONSTRUCCION Y DISEÑO DE LA TORRE AUI APEX DOMUS                                | -                                                                                                      | 1/1/2023 | 31/7/2026 | 3,58  | Director de Obra                    |               |   |  |  |  |
| 2                                                                | CONSTRUCCION Y DISEÑO DEL EDIFICIO EBANISTA 1451 m2                             | -                                                                                                      | 1/9/2022 | 1/12/2023 | 1,25  | Director de Obra                    |               |   |  |  |  |
| 3                                                                | CONSTRUCCION DE EDIFICIO 15 PLANTAS                                             | -                                                                                                      | 1/8/2021 | 30/8/2022 | 1,08  | Residente de Obra                   |               |   |  |  |  |
| 4                                                                | CONSTRUCCION FACULTADA CIENCIAS EXACTA UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA SAN PABLO | 28.462.543,19                                                                                          | 1/1/2015 | 30/9/2018 | 3,75  | Director de Obra                    |               |   |  |  |  |
| 5                                                                | CONSTRUCCION EDIFICIO DE CAMARA NACIONAL DE INDUSTRIAS                          | 13.972.774,27                                                                                          | 1/8/2013 | 30/1/2015 | 1,50  | Director de Obra                    |               |   |  |  |  |
| 6                                                                |                                                                                 |                                                                                                        |          |           | -     |                                     |               |   |  |  |  |
| 7                                                                |                                                                                 |                                                                                                        |          |           | -     |                                     |               |   |  |  |  |
| TOTAL AÑOS                                                       |                                                                                 | 42.435.317,46                                                                                          |          |           | 11,16 | CUMPLE / NO CUMPLE CARGOS SIMILARES | CUMPLE        |   |  |  |  |

| PRO-02/2026                                                      |                                                                       | CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DE UN LOTE DE PROPIEDAD DEL CLUB DE TENIS LA PAZ (CTLP) – HUAJCHILLA |           |            |      |                                     |               |      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|-------------------------------------|---------------|------|
| DOCUMENTO TECNICO C-1b                                           |                                                                       |                                                                                                        |           |            |      |                                     |               |      |
| EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL TOPOGRAFO                             |                                                                       |                                                                                                        |           |            |      |                                     |               |      |
| NOMBRE DE LA EMPRESA :                                           |                                                                       | PROYECTO Y OBRA CONSTRUCCIONES SRL.                                                                    |           |            |      |                                     |               |      |
| Nombre Completo:                                                 |                                                                       | JUAN ESTANISLAO QUELCA FLORES                                                                          |           |            |      |                                     |               |      |
| Nacionalidad:                                                    |                                                                       | BOLIVIANO                                                                                              |           |            |      |                                     |               |      |
| Profesión:                                                       |                                                                       | TOPOGRAFO-GEODESTA                                                                                     |           |            |      |                                     |               |      |
| Fecha de Título en Provisión Nacional:                           |                                                                       | 11/7/2014                                                                                              |           |            |      |                                     |               |      |
| EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (Años de experiencia específica): |                                                                       |                                                                                                        |           |            |      |                                     |               |      |
| Nro.                                                             | Objeto de la Obra                                                     | Monto de la Obra (Bs.)                                                                                 | Inicio    | Final      | Años | Cargo                               | Observaciones | Años |
| 1                                                                | EMPRESA MARTINEZ PAZ S.A. CONDOMINIO DE CASAS "COLINAS DE ARANJUEZ"   | 8,200,450,00                                                                                           | 4/1/2024  | 20/12/2025 | 1,96 | Topógrafo - Geodesta                |               |      |
| 2                                                                | EMPRESA MARTINEZ PAZ S.A. EDIFICIO CORPORATIVO IRMA QUEVEDO RODRIGUEZ | 14,964,999,00                                                                                          | 7/11/2019 | 9/7/2021   | 1,67 | Topógrafo - Geodesta                |               |      |
| 3                                                                | CONSTRUCCION CASA DE CAMPO CHICHAYA                                   | 104,550,00                                                                                             | 4/5/2015  | 26/8/2015  | 0,31 | Topógrafo - Geodesta                |               |      |
| 4                                                                | DIRECTORIO URBANIZACIÓN LA CAMPANA                                    | 504,950,00                                                                                             | 3/11/2014 | 9/1/2015   | 0,18 | Topógrafo - Geodesta                |               |      |
| 5                                                                | CONSTRUCCION VIVIENDA UNIFAMILIAR DIRECTORIO URBANIZACION LA CAMPANA  | 480,150,00                                                                                             | 3/11/2014 | 6/12/2014  | 0,09 | Topógrafo - Geodesta                |               |      |
| 6                                                                | CONSTRUCCION VIVIENDA UNIFAMILIAR DIRECTORIO URBANIZACION LA CAMPANA  | 511,200,00                                                                                             | 23/9/2014 | 2/11/2014  | 0,11 | Topógrafo - Geodesta                |               |      |
| 7                                                                | DIRECTORIO URBANIZACION LA CAMPANA                                    | 455,300,00                                                                                             | 18/8/2014 | 22/9/2014  | 0,10 | Topógrafo - Geodesta                |               |      |
| 8                                                                | CONSTRUCCION VIVIENDA UNIFAMILIAR DIRECTORIO URBANIZACION LA CAMPANA  | 104,550,00                                                                                             | 18/8/2014 | 21/10/2014 | 0,18 | Topógrafo - Geodesta                |               |      |
| 9                                                                | CONSTRUCCION VIVIENDA UNIFAMILIAR                                     |                                                                                                        |           |            | -    | Topógrafo - Geodesta                |               |      |
| TOTAL AÑOS                                                       |                                                                       | 32.838.030,88                                                                                          |           |            | 4,60 | CUMPLE / NO CUMPLE CARGOS SIMILARES | NO CUMPLE     |      |

|                                                                                                            |                                                                       |                                                                                                        |                   |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| PRO-02/2026                                                                                                |                                                                       | CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DE UN LOTE DE PROPIEDAD DEL CLUB DE TENIS LA PAZ (CTLP) – HUAJCHILLA |                   |               |
| DOCUMENTO TECNICO C-1c                                                                                     |                                                                       |                                                                                                        |                   |               |
| EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LA EMPRESA O CONTRATISTA                                                         |                                                                       |                                                                                                        |                   |               |
| NOMBRE DE LA EMPRESA :                                                                                     |                                                                       | PROYECTO Y OBRA CONSTRUCCIONES SRL.                                                                    |                   |               |
| EXPERIENCIA ESPECIFICA EN OBRAS SIMILARES (Monto respecto al Valor de la Propuesta en los últimos 5 años): |                                                                       |                                                                                                        | 4                 | Vez           |
| Nro.                                                                                                       | Objeto de la Obra                                                     | Monto de la Obra ( Bs.)                                                                                | Año de conclusión | Observaciones |
| 1                                                                                                          | Graderías y Vestuarios - Cancha de Futbol Sede La Florida             | 1.936.687,70                                                                                           | 27/1/2024         |               |
| 2                                                                                                          | Construccion pasarela peatonal San Roque (Colegio República de Rusia) | 1.398.884,89                                                                                           | 8/11/2023         |               |
| 3                                                                                                          | Construccion Tinglado U.E. Pekin Distrito 12                          | 499.078,26                                                                                             | 3/3/2023          |               |
| 4                                                                                                          | Construcción Tinglado U.E. Santa Rosa de Lima Zona Distrito 5         | 199.693,86                                                                                             | 4/11/2022         |               |
| 5                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                        |                   |               |
| 6                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                        |                   |               |
| 7                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                        |                   |               |
| TOTAL                                                                                                      |                                                                       | 4.034.344,71                                                                                           | ÚLTIMOS 5 AÑOS    | CUMPLE        |
| VALOR LEIDO DE LA PROPUESTA                                                                                |                                                                       | 186.916,83                                                                                             |                   |               |
| CUMPLE EL MONTO RESPECTO AL VALOR LEIDO DE LA PROPUESTA                                                    |                                                                       | 21,58                                                                                                  |                   |               |

|                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                        |                   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| PRO-02/2026                                                                           |                                                                                              | CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DE UN LOTE DE PROPIEDAD DEL CLUB DE TENIS LA PAZ (CTLP) – HUAJCHILLA |                   |               |
| DOCUMENTO TECNICO C-1d                                                                |                                                                                              |                                                                                                        |                   |               |
| EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA O CONTRATISTA                                       |                                                                                              |                                                                                                        |                   |               |
| NOMBRE DE LA EMPRESA :                                                                |                                                                                              | PROYECTO Y OBRA CONSTRUCCIONES SRL.                                                                    |                   |               |
| EXPERIENCIA GENERAL (Monto respecto al Valor de la Propuesta en los últimos 10 años): |                                                                                              |                                                                                                        | 6                 | Vez           |
| Nro.                                                                                  | Objeto de la Obra                                                                            | Monto de la Obra ( Bs.)                                                                                | Año de conclusión | Observaciones |
| 1                                                                                     | Const. Enlosetado Av. Simon Bolivar (de Av. Juan Pablo II a Rio Seke) D 14                   | 8.265.795,86                                                                                           | 19/6/2026         |               |
| 2                                                                                     | Mejora Parque Infantil Ferropetrol Distrito 6                                                | 53.000,00                                                                                              | 23/12/2025        |               |
| 3                                                                                     | Mejora Cubierta Cancha Multifuncional Ferropetrol Distrito 6                                 | 37.000,00                                                                                              | 13/12/2025        |               |
| 4                                                                                     | Construcción Reductores de Velocidad Av. Huayna Potosi a C. Brasil Alto Lima 2da sección D-6 | 40.045,00                                                                                              | 19/12/2025        |               |
| 5                                                                                     | Construcción Jardinera Central en Av. Integración                                            | 53.000,00                                                                                              | 23/12/2025        |               |
| 6                                                                                     | Graderías y Vestuarios – Cancha de Futbol Sede La Florida                                    | 1.936.687,70                                                                                           | 27/01/2024        |               |
| 7                                                                                     | Construcción Pasarela Peatonal San Roque (Colegio Republica de Rusia)                        | 1.398.884,89                                                                                           | 08/11/2023        |               |
| 8                                                                                     | Construcción Tinglado U.E. Pekin Zona Distrito 12                                            | 499.078,26                                                                                             | 03/03/2023        |               |
| 9                                                                                     | Construcción Tinglado U.E. Santa Rosa de Lima Zona Distrito 5                                | 499.078,26                                                                                             | 24/02/2023        |               |
| 10                                                                                    | Construcción Pavimento Rígido AV. H. Potosi Entre C. Copacabana a C. Sorata Zona Distrito 6  | 199.693,86                                                                                             | 04/11/2022        |               |
| 11                                                                                    | Construcción Pavimento Flexible C. Pascoe (Av. A Ugarte a C. Santa Cruz) Zona Distrito 6     | 299.269,74                                                                                             | 18/09/2022        |               |
| 12                                                                                    | Const. Pavimento Flexible C. Alfredo (De C. Hermanos a C. L. Torrez) Zona Distrito 6         | 299.309,10                                                                                             | 17/09/2022        |               |
| 13                                                                                    | Cont. Pavimento Flexible PJE 18 Noviembre (Av. La Paz a C. Hernani) Zona Distrito 6          | 249.259,85                                                                                             | 02/12/2022        |               |
| 14                                                                                    | "Obras Civiles Construcción Unidad Educativa Cristal A Y B"                                  | 765.290,50                                                                                             | 10/08/2021        |               |
| 15                                                                                    | Const. Planta Industrial De Alimento Balanceado Vitalika                                     | 2.482.325,00                                                                                           | 04/01/2021        |               |
| 16                                                                                    | Cubierta Patio Almacen 40                                                                    | 390.939,30                                                                                             | 17/03/2017        |               |
| 17                                                                                    | Construccion Planta De Almacenaje Industrial Y Oficinas Administrativas                      | 3.284.320,90                                                                                           | 23/08/2017        |               |
| 18                                                                                    | Construccion Planta Separadora De Mineral Y Montaje De Equipamiento Industrial               | 4.220.932,50                                                                                           | 21/10/2016        |               |
|                                                                                       |                                                                                              | 24.973.910,72                                                                                          | ÚLTIMOS 10 AÑOS   | CUMPLE        |
| VALOR LEIDO DE LA PROPUESTA                                                           |                                                                                              | 186.916,83                                                                                             |                   |               |
| CUMPLE EL MONTO RESPECTO AL VALOR LEIDO DE LA PROPUESTA                               |                                                                                              | 133,61                                                                                                 |                   |               |

Handwritten signature and initials.

| PRO-02/2026 |                                                                                                      | DOCUMENTO TECNICO C-Ia                                           |           |                          |      |                                     |               |  |  |  |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|------|-------------------------------------|---------------|--|--|--|--|
|             |                                                                                                      | EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL RESIDENTE DE OBRA                     |           |                          |      |                                     |               |  |  |  |  |
|             |                                                                                                      | NOMBRE DE LA EMPRESA                                             |           | AFLUENS SRL.             |      |                                     |               |  |  |  |  |
|             |                                                                                                      | Nombre Completo:                                                 |           | GUILLERMO NUÑEZ MARISCAL |      |                                     |               |  |  |  |  |
|             |                                                                                                      | Nacionalidad:                                                    |           | BOLIVIANO                |      |                                     |               |  |  |  |  |
|             |                                                                                                      | Profesión:                                                       |           | ARQUITECTO               |      |                                     |               |  |  |  |  |
|             |                                                                                                      | Fecha de Título en Provisión Nacional:                           |           | 6/10/1989                |      |                                     |               |  |  |  |  |
|             |                                                                                                      | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (Años de experiencia específica): |           |                          |      |                                     |               |  |  |  |  |
|             |                                                                                                      | 5                                                                |           |                          |      |                                     |               |  |  |  |  |
| Nro.        | Objeto de la Obra                                                                                    | Monto de la Obra (Bs.)                                           | Inicio    | Final                    | Años | Cargo                               | Observaciones |  |  |  |  |
| 1           | Construcciones y Servicios S&Q S.R.L.<br>Construccion Casa Alba Cultural La Paz                      | 2.805.287,04                                                     | 12/2/2018 | 18/3/2019                | 1,09 | Superintendente de Obra             |               |  |  |  |  |
| 2           | Construcciones y Servicios S&Q S.R.L.<br>Construccion Edificio Multifamiliar Amurrio                 | 3.248.981,87                                                     | 12/4/2021 | 20/2/2022                | 0,86 | Superintendente de Obra             |               |  |  |  |  |
| 3           | Construcciones y Servicios S&Q S.R.L.<br>Cercos Perimetral Terrenos Huajchilla, Club de Tenis La Paz | 424.719,66                                                       | 6/6/2023  | 26/7/2023                | 0,14 | Superintendente de Obra             |               |  |  |  |  |
| 4           | Afluens<br>Refaccion y Remodelación Galpón El Alto                                                   | 436.725,00                                                       | 15/5/2025 | 19/7/2025                | 0,18 | Superintendente de Obra             |               |  |  |  |  |
| 5           | Afluens<br>Remodelación y Equipamiento Completo Centro de Salud                                      | 350.712,00                                                       | 15/8/2025 | 31/8/2025                | 0,04 | Superintendente de Obra             |               |  |  |  |  |
| 6           | Afluens<br>Construccion Muro Perimetral Terreno Valencia - Mecapaca                                  | 223.556,00                                                       | 1/10/2025 | 30/10/2025               | 0,08 | Superintendente de Obra             |               |  |  |  |  |
| 7           | Afluens<br>Construccion de Vivienda Multifamiliar Achumani                                           | 1.600.000,00                                                     | 1/12/2025 | 16/6/2026                | 0,54 | Superintendente de Obra             |               |  |  |  |  |
| TOTAL AÑOS  |                                                                                                      | 9.089.981,57                                                     |           |                          | 2,93 | CUMPLE / NO CUMPLE CARGOS SIMILARES | NO CUMPLE     |  |  |  |  |

| PRO-02/2026                                                      |                                                                                |                        | CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DE UN LOTE DE PROPIEDAD DEL CLUB DE TENIS LA PAZ (CTLP) – HUAJICHILLA |            |      |                                        |               |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------------------------------|---------------|
| DOCUMENTO TECNICO C-1b                                           |                                                                                |                        |                                                                                                         |            |      |                                        |               |
| EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL TOPOGRAFO                             |                                                                                |                        |                                                                                                         |            |      |                                        |               |
| NOMBRE DE LA EMPRESA:                                            |                                                                                |                        | AFLUENS SRL.                                                                                            |            |      |                                        |               |
| Nombre Completo:                                                 |                                                                                |                        | WILMER GONZALO QUITO MATIAS                                                                             |            |      |                                        |               |
| Nacionalidad:                                                    |                                                                                |                        | BOLIVIANO                                                                                               |            |      |                                        |               |
| Profesión:                                                       |                                                                                |                        | TOPOGRAFO-GEODESTA                                                                                      |            |      |                                        |               |
| Fecha de Título en Provisión Nacional:                           |                                                                                |                        | 12/5/2011                                                                                               |            |      |                                        |               |
| EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (Años de experiencia específica): |                                                                                |                        |                                                                                                         |            |      |                                        |               |
| Nro.                                                             | Objeto de la Obra                                                              | Monto de la Obra (Bs.) | Inicio                                                                                                  | Final      | Años | Cargo                                  | Observaciones |
| 1                                                                | Taqui SRL<br>Especialista Topógrafo<br>Leiten SRL                              | 883.945,21             | 17/10/2011                                                                                              | 14/12/2012 | 1,16 | Topógrafo<br>- Geodesta                |               |
| 2                                                                | Construcción Puente vehicular Orozas Abana<br>Provincia Aniceto Arce Tarija    | 4.576.464,59           | 9/9/2014                                                                                                | 27/7/2015  | 0,88 | Topógrafo<br>- Geodesta                |               |
| 3                                                                | Construcción Puente vehicular Cañadas<br>Padcaya Provincia Aniceto Arce Tarija | 3.957.630,71           | 2/9/2015                                                                                                | 20/3/2016  | 0,55 | Topógrafo<br>- Geodesta                |               |
| 4                                                                | Afluens<br>Refacción y Remodelación Galpón El Alto                             | 436.725,00             | 15/5/2025                                                                                               | 19/7/2025  | 0,18 | Topógrafo<br>- Geodesta                |               |
| 5                                                                | Afluens<br>Construccion Muro Perimetral Terreno Valencia                       | 223.556,00             | 1/10/2025                                                                                               | 30/10/2025 | 0,08 | Topógrafo<br>- Geodesta                |               |
| 6                                                                | Afluens<br>Construccion de Vivienda Multifamiliar                              | 1.600.000,00           | 1/12/2025                                                                                               | 16/6/2026  | 0,54 | Topógrafo<br>- Geodesta                |               |
| 7                                                                |                                                                                |                        |                                                                                                         |            | -    |                                        |               |
| 8                                                                |                                                                                |                        |                                                                                                         |            | -    |                                        |               |
| 9                                                                |                                                                                |                        |                                                                                                         |            | -    |                                        |               |
| TOTAL AÑOS                                                       |                                                                                | 32.838.030,88          |                                                                                                         |            | 3,39 | CUMPLE / NO CUMPLE<br>CARGOS SIMILARES | NO CUMPLE     |

AS  
TO

|                                                                                                            |                                                          |                                                                                                        |                   |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| PRO-02/2026                                                                                                |                                                          | CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DE UN LOTE DE PROPIEDAD DEL CLUB DE TENIS LA PAZ (CTLP) – HUAJCHILLA |                   |               |
| DOCUMENTO TECNICO C-1c                                                                                     |                                                          |                                                                                                        |                   |               |
| EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LA EMPRESA O CONTRATISTA                                                         |                                                          |                                                                                                        |                   |               |
| NOMBRE DE LA EMPRESA : AFLUENS SRL.                                                                        |                                                          |                                                                                                        |                   |               |
| EXPERIENCIA ESPECIFICA EN OBRAS SIMILARES (Monto respecto al Valor de la Propuesta en los últimos 5 años): |                                                          |                                                                                                        | 4                 | Vez           |
| Nro.                                                                                                       | Objeto de la Obra                                        | Monto de la Obra ( Bs.)                                                                                | Año de conclusión | Observaciones |
| 1                                                                                                          | REFACCION Y REMODELACION GALPON - EL ALTO.               | 436.725,00                                                                                             | 19/7/2025         |               |
| 2                                                                                                          | REMODELACION Y EQUIPAMIENTO COMPLETA CENTRO DE SALUD     | 350.712,00                                                                                             | 31/8/2025         |               |
| 3                                                                                                          | CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TERRENO VALENCIA - MECAPACA | 223.556,00                                                                                             | 30/10/2025        |               |
| 4                                                                                                          | CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ACHUMANI            | 1.600.000,00                                                                                           | 16/6/2026         |               |
| 5                                                                                                          |                                                          |                                                                                                        |                   |               |
| 6                                                                                                          |                                                          |                                                                                                        |                   |               |
| 7                                                                                                          |                                                          |                                                                                                        |                   |               |
| TOTAL                                                                                                      |                                                          | 2.610.993,00                                                                                           | ÚLTIMOS 5 AÑOS    | CUMPLE        |
| VALOR LEIDO DE LA PROPUESTA                                                                                |                                                          | 187.229,24                                                                                             |                   |               |
| CUMPLE EL MONTO RESPECTO AL VALOR LEIDO DE LA PROPUESTA                                                    |                                                          | 13,95                                                                                                  |                   |               |

|                                                                                       |                                                          |                                                                                                        |                   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| PRO-02/2026                                                                           |                                                          | CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DE UN LOTE DE PROPIEDAD DEL CLUB DE TENIS LA PAZ (CTLP) – HUAJCHILLA |                   |               |
| DOCUMENTO TECNICO C-1d                                                                |                                                          |                                                                                                        |                   |               |
| EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA O CONTRATISTA                                       |                                                          |                                                                                                        |                   |               |
| NOMBRE DE LA EMPRESA : AFLUENS SRL.                                                   |                                                          |                                                                                                        |                   |               |
| EXPERIENCIA GENERAL (Monto respecto al Valor de la Propuesta en los últimos 10 años): |                                                          |                                                                                                        | 6                 | Vez           |
| Nro.                                                                                  | Objeto de la Obra                                        | Monto de la Obra ( Bs.)                                                                                | Año de conclusión | Observaciones |
| 1                                                                                     | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR "SAN VICENTE KM 22"        | 3.258.322,57                                                                                           | 22/4/2024         |               |
| 2                                                                                     | REFACCION Y REMODELACION GALPON - EL ALTO.               | 436.725,00                                                                                             | 19/7/2025         |               |
| 3                                                                                     | REMODELACION Y EQUIPAMIENTO COMPLETA CENTRO DE SALUD     | 350.712,00                                                                                             | 31/8/2025         |               |
| 4                                                                                     | CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TERRENO VALENCIA - MECAPACA | 223.556,00                                                                                             | 30/10/2025        |               |
| 5                                                                                     | CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ACHUMANI            | 1.600.000,00                                                                                           | 16/6/2026         |               |
| 6                                                                                     |                                                          |                                                                                                        |                   |               |
| 7                                                                                     |                                                          |                                                                                                        |                   |               |
| 8                                                                                     |                                                          |                                                                                                        |                   |               |
| 9                                                                                     |                                                          |                                                                                                        |                   |               |
| 10                                                                                    |                                                          |                                                                                                        |                   |               |
| 11                                                                                    |                                                          |                                                                                                        |                   |               |
| 12                                                                                    |                                                          |                                                                                                        |                   |               |
| 13                                                                                    |                                                          |                                                                                                        |                   |               |
| 14                                                                                    |                                                          |                                                                                                        |                   |               |
| 15                                                                                    |                                                          |                                                                                                        |                   |               |
| 16                                                                                    |                                                          |                                                                                                        |                   |               |
| 17                                                                                    |                                                          |                                                                                                        |                   |               |
| 18                                                                                    |                                                          |                                                                                                        |                   |               |
|                                                                                       |                                                          | 5.869.315,57                                                                                           | ÚLTIMOS 10 AÑOS   | CUMPLE        |
| VALOR LEIDO DE LA PROPUESTA                                                           |                                                          | 187.229,24                                                                                             |                   |               |
| CUMPLE EL MONTO RESPECTO AL VALOR LEIDO DE LA PROPUESTA                               |                                                          | 31,35                                                                                                  |                   |               |

Handwritten signatures and initials.

| PRO-02/2026                                      |                                                                                                                   | CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DE UN LOTE DE PROPIEDAD DEL CLUB DE TENIS LA PAZ (CTLP) – HUAJCHILLA |            |            |      |                                     |               |  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|-------------------------------------|---------------|--|
| DOCUMENTO TECNICO C-1a                           |                                                                                                                   |                                                                                                        |            |            |      |                                     |               |  |
| EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL RESIDENTE DE OBRA     |                                                                                                                   | TECNOPLAN SRL                                                                                          |            |            |      |                                     |               |  |
| NOMBRE DE LA EMPRESA:                            |                                                                                                                   | Nombre Completo: ZELAYA MARQUEZ JOSÉ ANTONIO                                                           |            |            |      |                                     |               |  |
|                                                  |                                                                                                                   | Nacionalidad: BOLIVIANO                                                                                |            |            |      |                                     |               |  |
|                                                  |                                                                                                                   | Profesión: INGENIERO CIVIL                                                                             |            |            |      |                                     |               |  |
| Fecha de Título en Provisión Nacional: 17/9/1979 |                                                                                                                   | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (Años de experiencia específica):                                       |            |            |      |                                     |               |  |
|                                                  |                                                                                                                   | 5                                                                                                      |            |            |      |                                     |               |  |
| Nro.                                             | Objeto de la Obra                                                                                                 | Monto de la Obra (Bs.)                                                                                 | Inicio     | Final      | Años | Cargo                               | Observaciones |  |
| 1                                                | ALTIFIBERS S.A.<br>Demolicion en almacenes, elevacion de cubiertas de los mismos                                  | 50.012,00                                                                                              | 17/7/2025  | 22/8/2025  | 0,10 |                                     |               |  |
| 2                                                | DR GONZALO GUZMAN<br>Estabilización de terreno con muros de gavión                                                | 204.405,11                                                                                             | 14/6/2025  | 31/10/2025 | 0,38 |                                     |               |  |
| 3                                                | SR FERNANDO PACHECO<br>Estabilización de fundaciones de H²A° arreglos en areas de jardín y mantenimiento interior | 236.262,35                                                                                             | 2/3/2024   | 15/11/2024 | 0,71 |                                     |               |  |
| 4                                                | CENTRO LOCAL DE COOPERATIVAS MINARAS CARACOCLES<br>Construccion Ingenio Pacuni 150TMD Nave Industrial             | 4.743.644,53                                                                                           | 9/10/2023  | 30/9/2024  | 0,98 |                                     |               |  |
| 5                                                | CLUB DE TENIS LA PAZ<br>Construccion de la tercera planta ampliación gimnasio, obra fina e instalaciones          | 691.296,30                                                                                             | 2/1/2023   | 19/6/2023  | 0,46 |                                     |               |  |
| 6                                                | LABORATORIO ALFA<br>Ejecución de la Ampliación de laboratorios Alfa (Obra gruesa)                                 | 1.442.040,62                                                                                           | 21/1/2022  | 29/4/2024  | 2,27 |                                     |               |  |
| 7                                                | O.E.B.S.A. SAINT ANDREWS<br>Obra gruesa y fina construcción 4 aulas del nivel inicial                             | 1.043.611,95                                                                                           | 9/12/2019  | 27/3/2020  | 0,30 |                                     |               |  |
| 8                                                | O.E.B.S.A. SAINT ANDREWS<br>Obra gruesa y fina de la Capilla del Colegio                                          | 806.790,86                                                                                             | 15/11/2017 | 10/8/2018  | 0,73 |                                     |               |  |
| 9                                                | BENETTON<br>Edificio ComercialBENETTON Obra gruesa y fina cuatro plantas                                          | 30.641.444,57                                                                                          | 30/4/2018  | 1/10/2019  | 1,42 |                                     |               |  |
| 10                                               | LAGFAGAL FARMA INDUSTRIAL SRL<br>Edificio Torre Galeno obra gruesa y fina ocho plantas                            | 10.050.504,79                                                                                          | 16/5/2016  | 24/10/2017 | 1,44 |                                     |               |  |
| TOTAL AÑOS                                       |                                                                                                                   | 49.910.013,08                                                                                          |            |            | 8,79 | CUMPLE / NO CUMPLE CARGOS SIMILARES | CUMPLE        |  |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |      |        |            |       |            |      |      |       |                      |               |  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------|-------|------------|------|------|-------|----------------------|---------------|--|
| PRO-02/2026                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DE UN LOTE DE PROPIEDAD DEL CLUB DE TENIS LA PAZ (CTLP) – HUAJCHILLA |      |        |            |       |            |      |      |       |                      |               |  |
| DOCUMENTO TECNICO C-Ib                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |      |        |            |       |            |      |      |       |                      |               |  |
| EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL TOPOGRAFO                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |      |        |            |       |            |      |      |       |                      |               |  |
| NOMBRE DE LA EMPRESA:                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TECNOPLAN SRL.                                                                                         |      |        |            |       |            |      |      |       |                      |               |  |
| Nombre Completo:                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VASVALDO GALLEG0 GUSTAVO                                                                               |      |        |            |       |            |      |      |       |                      |               |  |
| Nacionalidad:                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BOLIVIANO                                                                                              |      |        |            |       |            |      |      |       |                      |               |  |
| Profesión:                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TOPOGRAFO-GEODESTA                                                                                     |      |        |            |       |            |      |      |       |                      |               |  |
| Fecha de Título en Provisión Nacional:                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2006                                                                                                   |      |        |            |       |            |      |      |       |                      |               |  |
| EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (Años de experiencia específica): |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |      |        |            |       |            |      |      |       |                      |               |  |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Monto de la Obra (Bs.)                                                                                 |      | Inicio |            | Final |            | Años |      | Cargo |                      | Observaciones |  |
| Nro.                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Objeto de la Obra                                                                                      |      |        |            |       |            |      |      |       |                      |               |  |
| 1                                                                | 1.- Replanteo de variantes, drenajes, alcantarillas y estudio para ubicación de puentes y alcantarillas control de terraplén en pie de talud y cabeceras de talud, control de niveles en los puntos de estación para un mejor desarrollo del proyecto.<br>2.- Estudio modificadorio Palo Marcado – libobo con todas las características topográficas del lugar |                                                                                                        | 0,00 |        | 26/6/2005  |       | 30/3/2007  |      | 1,76 |       | Topógrafo - Geodesta |               |  |
| 2                                                                | 1.- Levantamiento topográfico para tajar pasos de quebrada control de la poligonal.<br>2.- Control topográfico de pendientes para la construcción de canal de riego, nivelación.                                                                                                                                                                               |                                                                                                        | 0,00 |        | 21/3/2008  |       | 10/12/2008 |      | 0,72 |       | Topógrafo - Geodesta |               |  |
| 3                                                                | 1.- Levantamientos topográficos para construcción de cámaras, pasos de quebradas, control de la poligonal y nivelación en terreno natural.<br>2.- Control topográfico de pendientes para la instalación de tubería sistema de agua potable comunidad Captus fase 1 provincia Nor Chichas municipio de Vítichi.                                                 |                                                                                                        | 0,00 |        | 15/12/2008 |       | 12/3/2009  |      | 0,24 |       | Topógrafo - Geodesta |               |  |
| 4                                                                | 1.- Levantamiento topográfico para construcción de sistema de riego con todos sus detalles topográficos del lugar.<br>2.- Control topográfico de pendientes para la construcción de canal de riego.<br>3.- Control de materiales y personal de la empresa en la obra de Belén Pampa. Potosí.                                                                   |                                                                                                        | 0,00 |        | 16/12/2009 |       | 10/6/2010  |      | 0,48 |       | Topógrafo - Geodesta |               |  |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |            |            |       |                                                |               |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------|------------------------------------------------|---------------|--|
| 5                 | <p>1.- Control de la poligonal X,Y,Z, para un mejor desarrollo del proyecto camino carretero control de BMs. En tramo Potosí-Uyuni.</p> <p>2.- Estudio a diseño final de dos variantes en Km 47+200 a 50+200 se controló con el personal de la supervisión todos los trabajos modificados.</p> <p>3.- Estudio a diseño final en la variante de Km. 67+000 a 75+500 con todas sus características topográficas del terreno.</p> <p>4.- Levantamiento topográfico para puente en lugar de río San Juan de Dios aguas arriba y aguas abajo, replanteo de zapatas y control de niveles.</p> <p>5.- Replanteo de alcantarillas sub dren con sus pendientes para el drenaje.</p> <p>6.- Replanteo para señalización horizontal y vertical marcación para flexbin en curvas de la calzada.</p> | 0,00          | 24/8/2010  | 23/12/2012 | 2,33  | Topógrafo<br>- Geodesta                        |               |  |
| 6                 | <p>1.- Levantamiento topográfico con todas sus características y detalles del lugar para planchada.</p> <p>2.- Control de calidad topográfico en la nivelación para su mejor ejecución.</p> <p>3.- Replanteo topográfico y nivelación para la excavación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 5/8/2013   | 5/6/2014   | 0,83  | Topógrafo<br>- Geodesta                        |               |  |
| 7                 | <p>1.- Levantamiento topográfico para sistema de agua potable en lugar de coimata Tarija.</p> <p>2.- Control de pendientes para la construcción de agua potable.</p> <p>3.- Replanteo de línea de eje para la construcción</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 17/6/2014  | 6/11/2014  | 0,39  | Topógrafo<br>- Geodesta                        |               |  |
| 8                 | <p>1.- Levantamiento topográfico en terreno natural de camino entrada a Corana Municipio San Lorenzo Departamento de Tarija.</p> <p>2.- Nivelación de BMs.</p> <p>3.- Replanteos de alcantarillas y sobre ancho del camino.</p> <p>4.- Control de cabeceras y pies de talud según sus especificaciones.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 20/10/2016 | 20/10/2019 | 3,00  | Topógrafo<br>- Geodesta                        |               |  |
| 9                 | <p>1.- Levantamiento topográfico en terreno natural en las calles de la zona San Pedro San Lorenzo.</p> <p>2.- Replanteos y nivelación de BMs. En lugar de trabajo.</p> <p>3.- Replanteo de capas mejoradas de las calles en San Pedro Municipio San Lorenzo. Departamento de Tarija.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 5/11/2019  | 16/3/2020  | 0,36  | Topógrafo<br>- Geodesta                        |               |  |
| <b>TOTAL AÑOS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 32.838.030,88 |            |            | 10,12 | <b>CUMPLE / NO CUMPLE<br/>CARGOS SIMILARES</b> | <b>CUMPLE</b> |  |

|                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                        |                   |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| PRO-02/2026                                                                                                |                                                                                   | CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DE UN LOTE DE PROPIEDAD DEL CLUB DE TENIS LA PAZ (CTLP) – HUAJCHILLA |                   |               |
| DOCUMENTO TECNICO C-1c                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                        |                   |               |
| EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LA EMPRESA O CONTRATISTA                                                         |                                                                                   |                                                                                                        |                   |               |
| NOMBRE DE LA EMPRESA : TECNOPLAN SRL.                                                                      |                                                                                   |                                                                                                        |                   |               |
| EXPERIENCIA ESPECIFICA EN OBRAS SIMILARES (Monto respecto al Valor de la Propuesta en los últimos 5 años): |                                                                                   |                                                                                                        | 4                 | Vez           |
| Nro.                                                                                                       | Objeto de la Obra                                                                 | Monto de la Obra ( Bs.)                                                                                | Año de conclusión | Observaciones |
| 1                                                                                                          | Demolición en almacenes, elevación de cubiertas de los mismos                     | 50.012,00                                                                                              | 22/8/2025         |               |
| 2                                                                                                          | Estabilización de terreno utilizando muros de gavión                              | 204.405,11                                                                                             | 31/10/2025        |               |
| 3                                                                                                          | Construcción ingenio Pacuni 150TMD – Nave industrial                              | 4.743.644,53                                                                                           | 30/9/2024         |               |
| 4                                                                                                          | Construcción de la tercera planta ampliación gimnasio (Obra fina e instalaciones) | 691.296,30                                                                                             | 19/6/2023         |               |
| 5                                                                                                          | Obra Miraflores, Av. Saavedra y Av. Iturralde al frente de la plaza Uyuni, N°115  | 1.442.040,62                                                                                           | 29/4/2024         |               |
| 6                                                                                                          | Zona La Florida, calle Las Retamas                                                | 1.043.611,95                                                                                           | 27/3/2020         |               |
| 7                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                        |                   |               |
| TOTAL                                                                                                      |                                                                                   | 8.175.010,51                                                                                           | ÚLTIMOS 5 AÑOS    | CUMPLE        |
| VALOR LEIDO DE LA PROPUESTA                                                                                |                                                                                   | 189.860,32                                                                                             |                   |               |
| CUMPLE EL MONTO RESPECTO AL VALOR LEIDO DE LA PROPUESTA                                                    |                                                                                   | 43,06                                                                                                  |                   |               |

| PRO-02/2026                                                                           |                                                                                                                  | CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DE UN LOTE DE PROPIEDAD DEL CLUB DE TENIS LA PAZ (CTLP) – HUAJCHILLA |                   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| DOCUMENTO TECNICO C-1d                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                        |                   |               |
| EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA O CONTRATISTA                                       |                                                                                                                  |                                                                                                        |                   |               |
| NOMBRE DE LA EMPRESA : TECNOPLAN SRL.                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                        |                   |               |
| EXPERIENCIA GENERAL (Monto respecto al Valor de la Propuesta en los últimos 10 años): |                                                                                                                  |                                                                                                        | 6                 | Vez           |
| Nro.                                                                                  | Objeto de la Obra                                                                                                | Monto de la Obra ( Bs.)                                                                                | Año de conclusión | Observaciones |
| 1                                                                                     | Demolición en almacenes, elevación de cubiertas de los mismos                                                    | 50.012,00                                                                                              | 22/8/2025         |               |
| 2                                                                                     | Estabilización de terreno utilizando muros de gavión                                                             | 204.405,11                                                                                             | 31/10/2025        |               |
| 3                                                                                     | Estabilización de fundaciones de H°A°, arreglos en área de jardín y mantenimiento interior                       | 236.262,35                                                                                             | 15/11/2024        |               |
| 4                                                                                     | Construcción ingenio Pacuni 150TMD – Nave industrial                                                             | 4.743.644,53                                                                                           | 30/9/2024         |               |
| 5                                                                                     | Construcción de la tercera planta ampliación gimnasio (Obra fina e instalaciones)                                | 691.296,30                                                                                             | 19/6/2023         |               |
| 6                                                                                     | Zona Miraflores, Av. Saavedra y Av. Iturralde al frente de la plaza Uyuni, N°115                                 | 1.442.040,62                                                                                           | 29/4/2024         |               |
| 7                                                                                     | Zona Auquisamaña, urbanización Serranías de Calacoto                                                             | 1.296.249,02                                                                                           | 23/12/2022        |               |
| 8                                                                                     | Zona Aranjuez-Sequoia, Urbanización Valle de Aranjuez                                                            | 194.500,00                                                                                             | 25/4/2025         |               |
| 9                                                                                     | Zona La Florida, calle Man Césped                                                                                | 1.594.610,98                                                                                           | 17/12/2022        |               |
| 10                                                                                    | Zona Mallasilla, urbanización Villa el Sol                                                                       | 1.483.614,99                                                                                           | 26/2/2022         |               |
| 11                                                                                    | Zona La Florida, calle Las Retamas                                                                               | 1.043.611,95                                                                                           | 27/3/2020         |               |
| 12                                                                                    | Zona La Florida, calle Las Retamas                                                                               | 806.790,86                                                                                             | 10/8/2018         |               |
| 13                                                                                    | Urbanización Valle de Aranjuez calle el Zorro N° F6                                                              | 3.329.325,31                                                                                           | 12/3/2019         |               |
| 14                                                                                    | Zona San Miguel, calle 18                                                                                        | 3.064.144,57                                                                                           | 1/10/2019         |               |
| 15                                                                                    | Edificio "Torre Galeno", obra gruesa y fina, ocho plantas                                                        | 10.050.504,79                                                                                          | 24/10/2017        |               |
| 16                                                                                    | Obra gruesa de ampliación de la residencia y del nuevo parqueo subterráneo con soluciones constructivas modernas | 2.034.602,94                                                                                           | 10/12/2019        |               |
| 17                                                                                    | Ampliación y remodelación de aulas, y construcción de nuevos ambientes                                           | 1.049.251,24                                                                                           | 27/8/2020         |               |
| 18                                                                                    | Edificio "costa sur" obra gruesa y fina, ocho plantas                                                            | 5.189.860,09                                                                                           | 16/5/2016         |               |
|                                                                                       |                                                                                                                  | 38.504.727,65                                                                                          | ÚLTIMOS 10 AÑOS   | CUMPLE        |
| VALOR LEIDO DE LA PROPUESTA                                                           |                                                                                                                  | 189.860,32                                                                                             |                   |               |
| CUMPLE EL MONTO RESPECTO AL VALOR LEIDO DE LA PROPUESTA                               |                                                                                                                  | 202,81                                                                                                 |                   |               |

CD



La Paz, 28 de agosto de 2026  
**R-GGR-01/Cite GG. No. 397/26**

**Señores:**

**EMPRESA CONSTRUCTORA MONTERREY S.R.L.**  
**Atn. Lic. María del Rosario Saavedra Mendoza**  
**Presente. -**



**REF.: SOLICITUD DE RATIFICACIÓN DEL PRECIO UNITARIO DEL ÍTEM 12**

En el marco del proceso de contratación PRO/02/2026 para la construcción de "CERCO PERIMETRAL TERRENO CTLP - HUAJCHILLA", la Comisión de Evaluación identificó una observación en el Formulario B-2 – Análisis de Precios Unitarios del ítem 12: se consignó una cantidad de 4,50 kg de acero, cuando la correcta ejecución del ítem requiere 120,00 kg.

Conforme al numeral 10.1, inciso d) del Pliego de Condiciones, el Formulario B-2 debe ser coherente con las especificaciones técnicas publicada.

Por lo expuesto, se solicita a su empresa presentar, de manera expresa y por escrito, la ratificación del precio unitario ofertado para el ítem 12, confirmando de forma inequívoca y sin reservas que:

- Mantiene sin modificación el precio unitario ofertado para el ítem 12.
- Dicho precio comprende el suministro y empleo de los 120,00 kg de acero requeridos, además de todos los materiales, mano de obra, equipos y demás componentes necesarios para ejecutar el ítem conforme a especificaciones técnicas.
- La correcta ejecución del ítem no generará incremento del precio unitario ni modificación del monto total de la propuesta económica.
- La diferencia identificada será asumida íntegramente por el proponente, por su cuenta y riesgo, sin lugar a pagos adicionales, compensaciones, reajustes ni reclamos posteriores.

Esta solicitud tiene carácter exclusivamente aclaratorio y no autoriza modificación, sustitución o reformulación alguna de los formularios ni de los precios de la propuesta presentada.

La ratificación deberá remitirse hasta hoy, viernes 28 de agosto, a horas 14:00, mediante nota escrita. La falta de respuesta, una negativa o una ratificación condicionada facultará a la Comisión de Evaluación a adoptar la determinación que corresponda conforme al Pliego de Condiciones.

Sin otro particular, me despido atentamente.



La Paz, 28 de agosto de 2026  
CITE: MC-GG No. 041/26

Señores:  
**CLUB DE TENIS LA PAZ**  
Amalia Prado Ramos  
Gerente General  
Presente.-

**REF.: RATIFICACIÓN DEL PRECIO UNITARIO DEL ÍTEM 12  
PROCESO PRO/02/2026**


De nuestra consideración:

En atención a su nota de referencia R-GGR-01/Cite GG. No.397/26, de fecha 28 de agosto de 2026, mediante la cual la Comisión de Evaluación del proceso de contratación PRO/02/2026 – “CERCO PERIMETRAL TERRENO CTLP - HUAJCHILLA” observa que en el Formulario B-2 – Análisis de Precios Unitarios del Ítem 12 se consignó una cantidad de 4,50 kg de acero, cuando la correcta ejecución del ítem requiere 120,00 kg, Empresa Constructora Monterrey S.R.L. manifiesta lo siguiente:


- Mantiene sin modificación el precio unitario ofertado para el Ítem 12.
- Dicho precio comprende el suministro y empleo de los 120,00 kg de acero requeridos, además de todos los materiales, mano de obra, equipos y demás componentes necesarios para ejecutar el ítem conforme a especificaciones técnicas.
- La correcta ejecución del ítem no generará incremento del precio unitario ni modificación del monto total de la propuesta económica.
- La diferencia identificada entre la cantidad consignada (4,50 kg) y la cantidad correcta (120,00 kg) será asumida íntegramente por nuestra empresa, por su cuenta y riesgo, sin lugar a pagos adicionales, compensaciones, reajustes ni reclamos posteriores.

La presente ratificación se emite de manera expresa, inequívoca y sin reservas, en los términos solicitados, y no implica modificación, sustitución ni reformulación alguna de los formularios ni de los precios de nuestra propuesta económica presentada dentro del proceso PRO/02/2026.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarles muy atentamente.

  
M. del Rosario Saavedra M.  
REPRESENTANTE LEGAL  
MONTERREY CONSTRUCCIONES S.R.L.

**María del Rosario Saavedra Mendoza**  
EMPRESA CONSTRUCTORA MONTERREY S.R.L.



monterreyconstrucciones.srl@gmail.com



591 - 73010210  
591 - 73204922



Calle Jorge Saenz N° 1023  
Miraflores, La Paz - Bolivia